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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Nombre proyecto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA L.3.1. DE LA 

HERRERA NORTE. 

• Características: Se proyecta ejecutar la urbanización asociada al nuevo edificio de uso terciario que se 

está ejecutando actualmente. 

2.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con motivo de la ejecución del edificio de uso terciario previsto, surge la necesidad de proponer una serie de 

actuaciones enfocadas a permitir el acceso a los usuarios hasta este, así como dotar de servicios al propio 

edificio. 

Ante la existencia del edificio de correos, las obras se acometerán en dos fases. En una primera fase, se 

ejecutará toda la urbanización a expensas de derribar el edificio, por lo que todas las instalaciones propuestas 

son compatibles con la existencia de dicha edificación. Esta primera fase tendrá una superficie de actuación de 

2.439 m2. 

En una segunda fase, una vez demolido el edificio, se procederá a completar la urbanización en la parcela 

actual de correos, actuando en una superficie de 792 m2. 

No está incluido en el alcance del presente proyecto el desvío del ovoide existente en el ámbito de actuación. La 

ejecución del nuevo colector se realizará a través de un proyecto independiente que justifique y calcule la 

idoneidad de la solución. 

Para el acabado superficial de la urbanización se ha seleccionado un pavimento de formato adoquín de 40x20 

Granicem o similar. En el frente del edificio se define una zona habilitada para el tránsito de vehículos de 

emergencia o autorizados. 

En las inmediaciones del paso peatonal se propone un pavimento podotáctil formado por pavimento tipo guía y 

de botones, ambos de granito. En cambio, en la otra margen de Euskadi Etorbidea, el material seleccionado 

para el pavimento podotáctil será similar al existente en dicha franja de acera. 

La misma filosofía se ha seguido para la reposición de la acera en el paso de peatones existente, donde será 

necesario retirar las baldosas podotáctiles y reponerlas con unas tipo San Sebastián. 

En cuanto a los bordillos, se distinguen dos tipologías según su ubicación. Los de nueva ejecución de todo el 

perímetro de la urbanización serán de granito, mientras que aquellos necesarios para reponer los pasos de 

peatones existentes serán de hormigón por ser similares a los actuales. 

El proyecto contempla una superficie total de 921 m2 de zonas verdes en los cuales se extenderá como mínimo 

una capa de 30 centímetros de tierra vegetal de primera calidad (T1).  
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3.- PRESUPUESTO 

FASE 1: 

• PEM: UN MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.315.297,27.-€). 

• PBL: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.893.896,55.-€). 

FASE 2: 

• PEM: CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

(402.831,22.-€). 

• PBL: QUINIENTOS OCHENTA Y MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CÉNTIMOS (580.036,67.-€). 
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4.- PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE 

Se describen detalladamente en la Memoria las actuaciones más importantes descritas en el presente Proyecto, 

acompañándose a título informativo un listado de las unidades más significativas del presente Proyecto, hasta 

alcanzar un total del 80 % del presupuesto total del Proyecto. 

FASE 1: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE % % AC. 

09.12 RETIRADA NP VERTEDERO 2.123,11 M3 123,2 261.567,15 19,89 19,89 

PAV02 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 1.574,10 M2 71,27 112.186,11 8,53 28,42 

A03.5.40 NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P 1 UD 69.399,63 69.399,63 5,28 33,69 

550.001B LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 1.710,55 M2 36,13 61.802,17 4,7 38,39 

09.11 RETIRADA INERTES VERTEDERO 636,12 M3 85,9 54.642,71 4,15 42,55 

1.1.3.1A CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 2.666,40 ML 19,04 50.768,26 3,86 46,41 

1.1.2.1B TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 kVA 13,2/B2 IB TIER 2 2 UD 19.360,57 38.721,14 2,94 49,35 

1.2.2.1 CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 778,8 ML 39,77 30.972,88 2,35 51,7 

A03.5.6 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 319 ML 95,26 30.387,94 2,31 54,01 

01.11 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 2.182,10 M3 13,76 30.025,70 2,28 56,3 

BVTM0015FH TABLESTACAS 300X9MM HASTA 20.000CM4/M 161,7 M2 165,86 26.819,56 2,04 58,34 

A03.5.2 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 279,4 ML 94,79 26.484,33 2,01 60,35 

02.15 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 1.141,00 M3 23,14 26.402,74 2,01 62,36 

A03.5.4 ARQUETA 120X120CM 20 UD 1.257,60 25.152,00 1,91 64,27 

06.06 BANCO DE HORMIGÓN 88,22 ML 248,01 21.879,44 1,66 65,93 

05.02.03 REUBICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE DE PASO DE PEATONES 1 UD 19.978,73 19.978,73 1,52 67,45 

905.101 CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 216,81 ML 86,21 18.691,19 1,42 68,87 

A03.6.1.4 COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 12 UD 1.555,72 18.668,64 1,42 70,29 

A03.5.1 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 247,4 ML 71,42 17.669,31 1,34 71,64 

BARAND BARANDILLA ACERO INOX CON DOBLE PASAMANOS 52,8 ML 288,5 15.232,80 1,16 72,79 

570400M BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 261,8 ML 55,98 14.655,56 1,11 73,91 

TZD1150000 TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 216,81 ML 59,85 12.976,08 0,99 74,89 

02.13 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 1.586,81 M2 8,07 12.805,56 0,97 75,87 

F01.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 1 UD 12.474,01 12.474,01 0,95 76,82 

A03.6.2.5 CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 276,1 ML 44,79 12.366,52 0,94 77,76 

02.12 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 358,22 M3 34,27 12.276,20 0,93 78,69 

UULM418 CANALETA Y REJILLA 53,68 ML 226,2 12.142,42 0,92 79,61 

__AUX00164 HA-25 PARA ARMAR EN ALZ, SOL. 35,22 M3 309,97 10.917,14 0,83 80,44 
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FASE 2: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE % % AC. 

E30 MACHAQUEO DE ESCOMBRO 1.174,00 TN 54 63.396,00 15,74 15,74 

E11 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 734 M3 69,33 50.888,22 12,63 28,37 

PARQINF PARQUE INFANTIL 1 UD 30.000,00 30.000,00 7,45 35,82 

PAV02 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 360,8 M2 71,27 25.714,22 6,38 42,2 

09.12 RETIRADA NP VERTEDERO 169,52 M3 123,2 20.884,86 5,18 47,39 

550.001B LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 572 M2 36,13 20.666,36 5,13 52,52 

06.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL 150 M3 97,85 14.677,50 3,64 56,16 

870.062 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 211,2 m2 64,85 13.696,32 3,4 59,56 

MUROPROV MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS 45 UD 290 13.050,00 3,24 62,8 

E03 LIMPIEZA DE EDIFICIOS 1 UD 11.921,10 11.921,10 2,96 65,76 

02.15 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 501,4 M3 23,14 11.602,40 2,88 68,64 

E35 SEGURIDAD Y SALUD 1 UD 9.750,00 9.750,00 2,42 71,06 

06.06 BANCO DE HORMIGÓN 38,5 ML 248,01 9.548,39 2,37 73,43 

A03.6.1.4 COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 5 UD 1.555,72 7.778,60 1,93 75,36 

E15 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 183,14 TN 37,84 6.930,02 1,72 77,08 

UULM418 CANALETA Y REJILLA 27,5 ML 226,2 6.220,50 1,54 78,62 

09.11 RETIRADA INERTES VERTEDERO 70,44 M3 85,9 6.050,80 1,5 80,13 

 


