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1.- COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para la 

aplicación de la fórmula: 

P = (1+K/100) C 

En la que: 

 Pn : precio de ejecución material 

 K : porcentaje de costes indirectos 

 C : coste directo de la unidad 

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal. 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, se consideran costes indirectos para estas 

obras los siguientes conceptos: 

1. Imprevistos 

 Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada O.M. 

2.- Personal 

 Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra que, por comparación con otras 

similares, se fija en el 3%. 

3.- Construcción 

 De un almacén con oficina, que se estima en el 1% de los costes directos. 

4.- Análisis 

 De los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la 

misma, y que sean necesarios, tanto para determinar las propiedades geomecánicas, granulométricas y 

plásticas de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se ubicará esta obra, 

evaluándose en el 1% de los costes directos. 

La suma de estos porcentajes asciende al 6%. 
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2. RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
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2.1. Mano de obra 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

11000121 Oficial 1ª instalador H 33,16 
MDOA.1B Capataz H 34,96 
MDPGI2014 Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa H 22,57 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción H 33,16 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción H 32,15 
MOOA.1C Peón especializado construcción H 30,07 
MOOA.1D Peón ordinario construcción H 29,60 
MPEGI2014 Ayudante metal H 31,22 
MTMGI2014 Titulado Medio Metal Gipuzkoa H 35,00 
MTSGI2014 Titulado Superior Metal Gipuzkoa H 40,00 
P05 Encargado de obra de construcción H 37,24 
U01JA001 Oficial 1ª jardineria H 33,16 
U01JA002 Peón especializado jardinería H 30,07 
U01ME001 Oficial 1ª Metal H 33,16 
U01ME002 Oficial 2ª Metal H 32,15 

 
2.2. Maquinaria 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn H 39,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón H 14,50 
C02010009 Martinete percutor doble efecto H 138,18 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor H 30,32 
CAMIN GRUA Camión grúa 12 m de altura H 51,00 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 M3 12,00 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV H 9,65 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba UD 131,40 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV H 60,20 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV H 115,36 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV H 57,21 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. H 190,40 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante H 8,50 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 H 50,49 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar H 4,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. H 11,30 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. H 44,52 
M07CG010 Camióin con grúa 6 t. con plataforma elevadora H 55,44 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. H 5,22 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad H 15,20 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. H 29,40 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV H 102,00 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV H 62,00 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. H 5,20 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. H 6,35 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. H 50,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm H 1,98 
M37GA000 Regla vibradora H 1,45 
M39AP001 Marcadora autopropulsada H 6,40 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales H 12,00 
M40SE116 Motocultor H 5,66 
MARTNEUM Martillo neumático H 4,12 
MMMT.7A Miniexcavadora H 32,56 
MMMT.9B Barredora y aspiradora de polvo H 109,56 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumáticos 10 t H 51,54 
MMMW43a Máquina producción mezclas asfálticas H 395,22 
MMRG.1a Tratamiento rsd hormigón planta fija reciclaje TN 3,50 
MMRG.1d Tratamiento rsd papel-cartón planta fija reciclaje TN 13,84 
MMRG.1f Tratamiento rsd madera planta fija reciclaje TN 26,00 
MMRG.1g Tratamiento rsd vidrio planta fija reciclaje TN 47,45 
MMRG.1h Tratamiento rsd plásticos planta fija reciclaje TN 30,00 
MMRG.1j Tratamiento rsd asfalto planta fija reciclaje TN 9,76 
MMRG.1k Tratamiento otros rsd no peligrosos planta fija reciclaje TN 47,45 
MMRG.3c Trat  rsds peligrosos pinturas planta fija TN 326,50 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 TN 80,00 
MMRG.7a Gestión rsd tierras y rocas vertedero no peligrosos TN 7,00 
MMRG.9a Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t UD 40,00 
MMTG.2b Cabeza tracc c/bañera 35t 24m3 H 72,12 
MQCORAS Maquina corta-asfalto H 13,32 
MQELE02 Grúa telescópica autoprop. 25 t. H 50,38 
MQTR015 Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 H 74,22 
MULMD022 Compactado mecánico H 3,65 
MX50N070 Canon de escombros a vertedero m3 6,00 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero M3 0,44 
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P38 Retroexcavadora 25t+demoledor/martillo H 180,00 
P52 Camión bañera 25t H 75,67 
P53 Retroexcavadora 25t+cazo H 151,33 
SMQ.047 Cister.Riego asfalt. 6000 l. H 64,94 
SMQ.064 Barredora de 50 KW. H 44,09 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 H 40,00 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min H 3,91 
U02LA201 Hormigonera 250 L H 1,80 
U37BE355 Compactador manual H 6,61 
U37OE001 Grúa automóvil H 20,07 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 H 42,00 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. H 42,18 

 
2.3. Materiales 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 ML 24,59 
179800 Placa señal circ. 90 cm. Provisional c/soporte UD 120,36 
179801 Placa señal triang. L=135 provisional c/soporte UD 138,16 
1X16 1x16 ML 2,95 
1x50mm2desnud Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 ML 5,39 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm M3 70,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) M3 80,00 
59.19 Betún asfáltico tipo B50/70 TN 650,00 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central M3 90,00 
ACOM Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, ML 1,80 
ANTES Antena GPRS-OMNI UD 58,00 
ARB4R Arqueta 40x40 cm UD 115,00 
ARQHF Arqueta tipo HF prefabricada UD 304,80 
ATGE Armario de telegestión UD 4.585,00 
B3H18621FH Tablestaca no recup.acero carbon.300mmX9mm,I=hasta 20.000cm4/m M2 60,00 
BALDOSASS Baldosa hidraúlica San Sebastián M2 17,12 
BANCO1800 Banco MODO08-1800 UD 350,00 
BATSEMAF Batería de plomo y ácido 12V - 220 Ah UD 711,78 
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 ML 35,89 
CAUCHO Pavimento continuo de seguridad SBR+EPDM según diseño m2 23,01 
CID8ENF Columna 5 m troncocónica UD 768,00 
CIT100 Caudalímetro Ø100mm UD 3.155,48 
CONATOR Conector atornillable UD 70,00 
D04PH020 Mallazo electrosoldado 200x200 d=8 M2 3,15 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos UD 0,24 
F600GR 5 kg de fibra polipropileno UD 25,00 
FD250 Tubería fundición 250 mm. ML 105,45 
GC000011 Cinta señalización ML 0,14 
GRANIC01 Baldosa Granicem 40x20x4,5cm M2 56,65 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 M3 128,95 
HIDR100 Hidrante y piezas auxiliares UD 2.100,00 
IEC1023M Caja de registro y comprobación UD 31,53 
IEP0017T Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld UD 6,98 
IEP0080M Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud UD 14,92 
MA00116040G Mort. de cemento gris 1/6 (M-40) M3 59,86 
MA1213026040_ Losa granito acanalada e=5cm M2 110,15 
MARCTAPHF Marco y tapa tipo H D400 UD 520,03 
MATRELL40 Canon de vertedero. M3 2,05 
MBARAND Barandilla de acero inoxidable con doble pasamanos ML 250,00 
MULTIRT Multitubo ML 1,02 
P01DW090 Pequeño material UD 1,25 
P030501 Hormigón HA-30/F/20/XS2 M3 125,35 
P08 Boca de riego sencilla UD 120,00 
P10 manguera plana 45mm ML 3,18 
P29MCA070 Fuente bypass de urbes 21 o similar UD 902,00 
PAPMIL130L Papelera Eterna o similar 80 L UD 502,00 
PBAC.3EA Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel TN 93,00 
PBPC.312 Mallazo electrosoldado 150x150 d=10 M2 3,66 
PBRA.1ACAA Arena silícea 3-5mm trit lvd TN 3,26 
PBRW.1a Filler TN 49,27 
PBRW.2a Árido de machaqueo 0-6mm mezclas bituminosas TN 16,11 
PBRW.2b Árido de machaqueo 6-12mm mezclas bituminosas TN 16,11 
PBRW.2c Árido de machaqueo 12-20mm mezclas bituminosas TN 16,02 
PPAMNSB10Q60AQ-E00 Tubería de FD DN 100mm 
clase C40 tipo NATURAL con junta STANDARD ML 37,62 
PPAMRDB10AADH Val.compuert.bridas D=100 mm. UD 197,60 
PULM418 Canaleta U100KPDTE + Reja FNHXKCCM UD 142,34 
PULMD10 Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" M2 2,16 
PUSS16bb Poste de 80x40x3 mm galvanizado ML 10,76 
PUVC.2D Bordillo recto hormigón 90x25x15 ML 14,00 
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SEMAFOB Par de semáforos portátiles de obra UD 1.912,35 
SMA.059b Emulsión asfáltica C60BP3 TER TN 680,00 
SUMID Marco y tapa FD D400 UD 350,00 
TIEVEGCRI Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos M3 32,00 
TODOUNO_1 Todo-uno M3 18,51 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm ML 1,51 
TPC01063 Manguito UD 0,28 
TPC02063 Separador UD 0,75 
TPC05063 Hilo guía ML 0,20 
TUB160 Tubería TPC 1x160 ML 5,10 
TUBOPVC20MM Tubo PVC rígido 20mm ML 1,18 
TUBPVC160 Tubería PVC DN160 mm ML 18,72 
TUBPVC200 Tubería PVC DN200 mm ML 28,71 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) M3 24,50 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) TN 10,60 
U04AA002 Mortero M3 24,50 
U04AP001 Suelo seleccionado m3 2,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel TN 108,20 
U04ENTIB1 Entibación ligera aluminio M2 12,00 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central M3 112,36 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central M3 70,00 
U04PP700 Líq. cura. imperm. KG 4,00 
U04PP750 Desmoldeante KG 3,80 
U04PQ001 Sika Parement L 1,72 
U04PY001 Agua M3 1,44 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. KG 1,13 
U06AA002 Acero B500 S KG 0,95 
U06DA010 Puntas plana 20x100 KG 0,79 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. M2 2,43 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. m3 130,00 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. M3 136,00 
U08GX010 Geotextil 500 g/m2 M2 5,90 
U16DJ101 Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA KG 6,00 
U18WA035 Rodasol impreso de copsa KG 0,70 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo M3 5,60 
U37BH555A Baldosa granito podotactil botones M2 25,00 
U37BH555AM Baldosa podotactil guía M2 25,00 
U37DR005 Rejilla de fundición 40*30 tipo D400 UD 110,08 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. ML 38,64 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm. ML 61,35 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm. ML 97,56 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 UD 31,09 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=150 mm. UD 310,98 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 ML 3,87 
U37UA210 Tapa fundición 0,5*0,5 y marco tipo D400 UD 279,87 
U37UA210M Tapa fundición 0,4*0,40 y marco tipo C250 UD 50,00 
U37UA210M2 Tapa fundición 0,2*0,20 y marco tipo C250 UD 40,00 
U37UA215 Pate 25x31cm. D=18mm. UD 9,40 
U37UA240 Ladrillo hueco sencillo UD 0,07 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica KG 2,00 
U39VH610 Panel direccional Tipo TB-2 UD 321,45 
U39VM010 IPN-120 ML 15,90 
U39VM111 Poste tubo galvanizado 100x50x3 mm ML 13,00 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. KG 1,00 
U40BD006 Abono KG 0,66 
U40MA006 Abelia grandiflora "prostrata" c10l UD 28,00 
U40MA101 Tutor UD 1,43 
VERFAX Verja tipo FAX H= 2,40 m. con bayoneta 60 cm. ML 90,00 
__15204026 Pate de acero diám. 25 mm UD 2,00 
__17204050 Tapa fundic. 12,5 T 60 cm UD 68,49 
arqib Arqueta prefabricada iberdrola UD 706,69 
cableaislad1x Cable de cobre aislado 750V 1x50 mm2 ML 5,90 
cablecu2.5 Cable de cobre ES07Z1-K 0.6/1 kV 1x2,5mm2 ML 0,25 
cajaclavex Caja claved alumbrado público UD 12,10 
cintaseñal Cinta señalización ML 0,12 
edifprefsubes Edificio prefabricado,celda 2L2P, programacion, CGBT UD 59.285,00 
equipoper36kv Equipo operaciones 24 kV UD 465,22 
heprz11x240 Cable de aluminio HEPRZ 12/20kV 1x240mm2 + H16 ML 10,85 
hioguia Hilo guía ML 0,18 
int10aalum Interruptor 10A alumbrado UD 11,62 
intbor-b Interconexión MT Borna/Borna UD 991,00 
inttrtcbt Interconexión BT entre transformador y CBT UD 821,00 
luimledsdd58 Luminaria LED 45,8w UD 581,00 
lumemergn200 Luminaria emergencia LED 200 lumenes UD 60,38 
lumestancaled Luminaria estanca LED UD 89,01 
mangu Manguito UD 0,25 
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matauil Material auxiliar delineacion UD 45,00 
matselladotub Espuma sellado huecos UD 1,97 
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm UD 34,21 
mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. UD 54,42 
mt37105q Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento UD 93,00 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand UD 14,77 
peqmater Pequeño material UD 0,58 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. UD 17,84 
rv-k4x35 RV-K 4x16mm2 ML 13,95 
rvk3g2.5 Cabe RV-K 3x2.5mm2 ML 2,02 
schuko16a Base enchufe schuko 16A UD 13,93 
separa Separador UD 0,66 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm UD 39,00 
tpc125mm Tubo TPC Ø 125 mm ML 2,28 
trafotrif630j Transformador trifásico 400 kVA 13,2/0,42 kV UD 16.900,00 
tubo 40mm Tubo TPC 40 mm ML 2,77 
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F01 FASE 1  
F01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM M2 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 20 cm 
 de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga de los 
 productos resultantes. 

  
MDOA.1B Capataz 0,006 H 34,96 0,21 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,150 H 32,15 4,82 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,150 H 30,07 4,51 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 H 57,21 1,72 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 H 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,024 H 44,52 1,07 
%0200 Medios auxiliares 0,140 % 2,00 0,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,143 % 6,00 0,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,17 
01.02 DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS ML 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 
 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos resultantes. 

  
MDOA.1B Capataz 0,020 H 34,96 0,70 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,060 H 32,15 1,93 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,060 H 30,07 1,80 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,007 H 57,21 0,40 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,007 H 11,30 0,08 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,020 H 8,50 0,17 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 H 50,49 1,01 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,008 H 44,52 0,36 
%0200 Medios auxiliares 0,065 % 2,00 0,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,066 % 6,00 0,40 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
01.03 CORTE DE PAVIMENTO ML 

 ML. Corte de pavimento con sierra de disco, incluida la retirada y transporte de los 
 productos restantes a vertedero, así como limpieza del firme, maquinaria 
 necesaria, mano de obra y medios auxiliares. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,090 H 29,60 2,66 
MQCORAS Maquina corta-asfalto 0,090 H 13,32 1,20 
%0200 Medios auxiliares 0,039 % 2,00 0,08 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,039 % 6,00 0,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,17 
01.04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO M3 

 M3. Demolición de pavimento existente por medios mecánicos, medido sobre perfil 
 de espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 
 carga de productos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,060 H 34,96 2,10 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,100 H 32,15 3,22 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,200 H 57,21 11,44 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
%0200 Medios auxiliares 0,265 % 2,00 0,53 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,270 % 6,00 1,62 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,63 
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01.05 FRESADO DE FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE M2 

 M2. Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 
 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y barrido. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,030 H 30,07 0,90 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,025 H 190,40 4,76 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,025 H 190,40 4,76 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,010 H 15,20 0,15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 H 44,52 0,45 
%0200 Medios auxiliares 0,063 % 2,00 0,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,064 % 6,00 0,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
01.06 RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS UD 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 
 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y carga. 

  
MDOA.1B Capataz 0,200 H 34,96 6,99 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,500 H 32,15 16,08 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,100 H 30,07 63,15 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,040 H 57,21 2,29 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 H 11,30 0,90 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,004 H 50,49 0,20 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 44,52 1,78 
%0200 Medios auxiliares 0,914 % 2,00 1,83 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,932 % 6,00 5,59 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,81 
01.11 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN M3 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con empleo 
 de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de taludes, 
 regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de los productos 
 de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios auxiliares necesarios para 
 su correcta ejecución. 

  
MDOA.1B Capataz 0,080 H 34,96 2,80 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,130 H 33,16 4,31 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
%0200 Medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,130 % 6,00 0,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
01.13 DESPEJE Y DESBROCE M2 

 M2. Despeje y desbroce de hasta 20 cm de profundidad, incluso retirada del 
 material. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,001 H 33,16 0,03 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 H 44,52 0,45 
%0200 Medios auxiliares 0,018 % 2,00 0,04 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
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311.512 RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M UD 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con placa 
 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 
 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 
 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,450 H 34,96 15,73 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 1,800 H 32,15 57,87 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,160 H 57,21 9,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,090 H 11,30 1,02 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,030 H 8,50 0,26 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,035 H 50,49 1,77 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,300 H 44,52 13,36 
%0200 Medios auxiliares 1,593 % 2,00 3,19 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,625 % 6,00 9,75 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,24 

F01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
BALDSS BALDOSA HIDRÁULICA TIPO SAN SEBASTIÁN M2 

 M2. Baldosa hidráulica de tipo San Sebastián, sobre base de mortero o arena de rio 
 de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, 
 remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en 
 recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos 
 peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
BALDOSASS Baldosa hidraúlica San Sebastián 1,035 M2 17,12 17,72 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
%0200 Medios auxiliares 0,270 % 2,00 0,54 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,275 % 6,00 1,65 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,18 
02.05 BALDOSA PODOTÁCTIL DE BOTONES M2 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil de botonesde 30x30 cm. y 36 botones, similar a 
 la existente, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso 
 recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 
 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 
 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
U37BH555A Baldosa granito podotactil botones 1,035 M2 25,00 25,88 
%0200 Medios auxiliares 0,352 % 2,00 0,70 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,359 % 6,00 2,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
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02.05M BALDOSA PODOTÁCTIL GUÍA M2 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil guía de 30x30cm. de 6 franjas, sobre base de 
 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 
 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 
 (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional 
 de pasos peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
U37BH555AM Baldosa podotactil guía 1,035 M2 25,00 25,88 
%0200 Medios auxiliares 0,352 % 2,00 0,70 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,359 % 6,00 2,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
PAVPODOGRAN PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, DIRECCIONAL E=5 CM M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito ranurado para 
 señalización direccional. Recibido con mortero de cemento sobre solera 
 previamente ejecutada. 
 Descripción de material pétreo: 
 - Tipo: granito gris claro. 
 - Acabado: abujardado fino o flameado. Ranurado en una dirección con ranuras de 
 3 mm de ancho y 5 de fondo, ejecutadas con un intereje de 4 cms. 
 - Caras vistas: 1 superior. 
 - Dimensiones: 40x40x5cm. 
 - Material de fijación: mortero de cemento m:5. para mejorar la adherencia se 
 aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la pieza. 
 Trabajos incluidos: 
 - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 
 - Cortes y ajustes contra fachadas y bordillos. 
 - Ajustes con tapas de arquetas y recibido de las mismas. 
 - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 
 - Medios auxiliares. 
 - Limpieza de tajos tras su finalización. 
 Criterio de medición: superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m². 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,100 M3 90,00 9,00 
MA1213026040_ Losa granito acanalada e=5cm 1,000 M2 110,15 110,15 
MA00116040G Mort. de cemento gris 1/6 (M-40) 0,050 M3 59,86 2,99 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,100 H 1,80 0,18 
%0200 Medios auxiliares 1,474 % 2,00 2,95 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,504 % 6,00 9,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,39 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 5  

572.001B PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, BOTONES E=5 CM M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito abotonado para 
 señalización de advertencia en planos inclinados de acceso a pasos de cebra. 
 Recibido con mortero de cemento sobre solera previamente ejecutada. 
 Descripción de material pétreo: 
  - Tipo: granito gris claro. 
  - Acabado: abotonado con resaltes en retícula de 6,66x6,66 cm. La 
 pieza se trabajará mediante máquina de control numérico en una altura de 4 mm a 
 partir del espesor indicado. El acabado superficial será abujardado. 
  - Caras vistas: 1 superior. 
  - Dimensiones: 120x40x5cm. 
  - Material de fijación: mortero de cemento m:5. Para mejorar la 
 adherencia se aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la 
 pieza. 
 Trabajos incluidos: 
  - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 
  - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 
  - Medios auxiliares. 
  - Limpieza de tajos tras su finalización. 
 Criterio de medición: unidad de losa colocada, independientemente de la pérdida 
 de superficie por corte. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,100 M3 90,00 9,00 
U37BH555A Baldosa granito podotactil botones 1,000 M2 25,00 25,00 
MA00116040G Mort. de cemento gris 1/6 (M-40) 0,050 M3 59,86 2,99 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,100 H 1,80 0,18 
%0200 Medios auxiliares 0,623 % 2,00 1,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,635 % 6,00 3,81 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,33 
PAV02 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o similar 
 aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, color a 
 elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de juntas, cortes, 
 rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y 
 medidas de protección colectivas. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
GRANIC01 Baldosa Granicem 40x20x4,5cm 1,000 M2 56,65 56,65 
%0200 Medios auxiliares 0,659 % 2,00 1,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,672 % 6,00 4,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,27 
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550.001B LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras M2 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 
 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 
 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 
 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 
 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o 
 aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,025 H 33,16 0,83 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
F600GR 5 kg de fibra polipropileno 0,200 UD 25,00 5,00 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,200 M3 112,36 22,47 
M37GA000 Regla vibradora 0,030 H 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,210 M3 12,00 2,52 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,008 UD 131,40 1,05 
%0200 Medios auxiliares 0,334 % 2,00 0,67 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,341 % 6,00 2,05 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,13 
SUPASFIMP SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO M2 

 M2. Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado según dirección 
 de obra. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U18WA035 Rodasol impreso de copsa 4,000 KG 0,70 2,80 
U04PP750 Desmoldeante 0,200 KG 3,80 0,76 
U04PP700 Líq. cura. imperm. 0,150 KG 4,00 0,60 
U16DJ101 Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA 0,100 KG 6,00 0,60 
M37GA000 Regla vibradora 0,010 H 1,45 0,01 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,050 H 8,50 0,43 
%0200 Medios auxiliares 0,130 % 2,00 0,26 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,132 % 6,00 0,79 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,01 
02.08 MBC AC16 SURF 50/70 D OFITA TN 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF 
 D 50/70 OFITA, en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida y compactada, 
 incluso filler de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,900 H 29,60 26,64 
59.19 Betún asfáltico tipo B50/70 0,050 TN 650,00 32,50 
PBRW.2a Árido de machaqueo 0-6mm mezclas bituminosas 0,445 TN 16,11 7,17 
PBRW.2b Árido de machaqueo 6-12mm mezclas bituminosas 0,400 TN 16,11 6,44 
PBRW.2c Árido de machaqueo 12-20mm mezclas bituminosas 0,120 TN 16,02 1,92 
PBRW.1a Filler 0,065 TN 49,27 3,20 
MMMW43a Máquina producción mezclas asfálticas 0,020 H 395,22 7,90 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,020 H 102,00 2,04 
MMMT.9B Barredora y aspiradora de polvo 0,020 H 109,56 2,19 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumáticos 10 t 0,020 H 51,54 1,03 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,020 H 50,40 1,01 
MMTG.2b Cabeza tracc c/bañera 35t 24m3 0,071 H 72,12 5,12 
%0200 Medios auxiliares 1,005 % 2,00 2,01 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,025 % 6,00 6,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,64 
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02.10 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER M2 

 M2. Suministro y extendido de emuslión bituminosa termoadherente C60BP3 TER, 
 modificada con polímero, en riego de adherencia mediante camión cisterna y regla, 
 incluso barrido y preparación de la superficie. Medida la unidad terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,005 H 29,60 0,15 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,010 H 33,16 0,33 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 H 5,22 0,01 
SMQ.047 Cister.Riego asfalt. 6000 l. 0,001 H 64,94 0,06 
SMQ.064 Barredora de 50 KW. 0,001 H 44,09 0,04 
SMA.059b Emulsión asfáltica C60BP3 TER 0,001 TN 680,00 0,68 
%0200 Medios auxiliares 0,013 % 2,00 0,03 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,013 % 6,00 0,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
02.12 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE M3 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
MDOA.1B Capataz 0,010 H 34,96 0,35 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,060 H 30,07 1,80 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 H 62,00 1,24 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,020 H 50,40 1,01 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 H 29,40 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 2,100 TN 10,60 22,26 
%0200 Medios auxiliares 0,317 % 2,00 0,63 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,323 % 6,00 1,94 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,27 
02.13 GEOTEXTIL SEPARACIÓN M2 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
 con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la 
 tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
 dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a 
 punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², según UNE-EN 13252. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
U08GX010 Geotextil 500 g/m2 1,010 M2 5,90 5,96 
%0200 Medios auxiliares 0,075 % 2,00 0,15 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,076 % 6,00 0,46 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
02.14 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA M3 

 M3. Relleno con el material propio de la obra, incluso traslado de lugar de acopio y 
 retaluzado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,003 H 33,16 0,10 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
%0200 Medios auxiliares 0,029 % 2,00 0,06 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,030 % 6,00 0,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
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02.15 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA M3 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado de 
 lugar de acopio y retaluzado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,003 H 33,16 0,10 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
TODOUNO_1 Todo-uno 1,000 M3 18,51 18,51 
%0200 Medios auxiliares 0,214 % 2,00 0,43 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,218 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,14 
BORDRECT1 BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 ML 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 
 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado con 
 mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,190 H 33,16 6,30 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,190 H 30,07 5,71 
PUVC.2D Bordillo recto hormigón 90x25x15 1,000 ML 14,00 14,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,005 M3 55,03 0,28 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,040 M3 90,00 3,60 
%0200 Medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,305 % 6,00 1,83 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,32 
570400 BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 ML 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre lecho 
 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,240 H 33,16 7,96 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,240 H 29,60 7,10 
111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 1,000 ML 24,59 24,59 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm 0,100 M3 70,00 7,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) 0,077 M3 80,00 6,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,528 % 6,00 3,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
570400M BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO ML 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho de 
 hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,240 H 33,16 7,96 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,240 H 29,60 7,10 
111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 1,000 ML 24,59 24,59 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm 0,100 M3 70,00 7,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) 0,077 M3 80,00 6,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,528 % 6,00 3,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
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F01.03 ESTRUCTURAS  
BVTM0015FH TABLESTACAS 300X9MM HASTA 20.000CM4/M M2 

 M2. Hinca y extracción de tablestacas recuperables acero al carbono, de 300mm 
 de anchura útil y de 9mm de espesor con un momento de inercia hasta 20.000 
 cm4/m con una profundidad entre 4 y 8m, incluso retirada posterior, carga y 
 transporte a lugar indicado por la Dirección. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,213 H 30,07 6,40 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
B3H18621FH Tablestaca no recup.acero carbon.300mmX9mm,I=hasta 20.000cm4/m 1,000 M2 60,00 60,00 
C02010009 Martinete percutor doble efecto 0,500 H 138,18 69,09 
MQELE02 Grúa telescópica autoprop. 25 t. 0,020 H 50,38 1,01 
MATRELL40 Canon de vertedero. 0,050 M3 2,05 0,10 
MQTR015 Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 0,003 H 74,22 0,22 
%0200 Medios auxiliares 1,534 % 2,00 3,07 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,565 % 6,00 9,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,86 
D03040 ENCOFRADO EN MUROS Y ZAPATA RAMPA M2 

 M2. Encofrado y desencofrado de muro perimetral con tableros de madera y 
 zapata muro, incluso juntas de dilatación y hormigonado cada módulo de 
 estructura, medios auxiliares, limpieza y aplicación del desencofrante y p.p. de 
 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. medida la 
 superficie útil del encofrado una cara. según norma NTE-EME. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,250 H 33,16 8,29 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,250 H 30,07 7,52 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 M2 2,43 2,43 
%0200 Medios auxiliares 0,182 % 2,00 0,36 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,186 % 6,00 1,12 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,72 
D03045 ACERO B 500 S EN MUROS Y ZAPATA RAMPA KG 

 KG. Armadura en muro perimetral y zapata muro con acero B 500 S en barra 
 corrugada y B 500 T malla electrosoldada, cortado, doblado, incluso p.p. de 
 separadores, alambre de atado, medios auxiliares y demás piezas para ejecutar la 
 correcta colocación, fijación y atado para el hormigonado posterior según Código 
 Estructural. medida en peso nominal la cuantía teórica colocada más 10% por 
 solapes y recortes. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,005 H 33,16 0,17 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,020 H 30,07 0,60 
U06AA002 Acero B500 S 1,000 KG 0,95 0,95 
%0200 Medios auxiliares 0,017 % 2,00 0,03 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
D03050 HOMR. P/ARMAR HA/30/F/20/XS2 MUROS Y ZAPATA RAMPA M3 

 M3. Hormigón para armar HA-30/F/20/XS2, tmáx.20 mm., consistencia fluida y 
 ambiente XS2, elaborado en central, en muro perimetral y zapata muro, incluso 
 vertido, vibrado, curado, juntas cada módulo de estructura, y mortero de empalme 
 tipo " thoroseal" o similar en encuentro de muro y cimentación para garantizar 
 estanquidad. según normas NTE-EHLl y Código Estructural. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,250 H 33,16 8,29 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,500 H 29,60 14,80 
P030501 Hormigón HA-30/F/20/XS2 1,000 M3 125,35 125,35 
%0200 Medios auxiliares 1,484 % 2,00 2,97 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,514 % 6,00 9,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,49 
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SOLER1515158 SOLERA HA-25 #15.15.8 15 CM M2 

 M2. Solera de 25/15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/XS2 
 n/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 
 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de 
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. incluso colocación de lámina de 
 polietileno de 400 micras entre encachado y solera. Según Código Estructural. 
 incluido vertido de fibras para evitar fisuraciones en cuantía suficiente. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,290 H 33,16 9,62 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,290 H 29,60 8,58 
D04PH020 Mallazo electrosoldado 200x200 d=8 1,160 M2 3,15 3,65 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,160 M3 112,36 17,98 
%0200 Medios auxiliares 0,398 % 2,00 0,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,406 % 6,00 2,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,07 
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F01.04 SANEAMIENTO  
F01.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
03.01 CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 0,30 M ML 

 ML. Rigola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 
 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,400 H 30,07 12,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 H 57,21 0,57 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,010 H 42,00 0,42 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 H 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 M2 2,43 0,78 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,180 KG 1,13 0,20 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,080 KG 0,79 0,06 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,150 M3 90,00 13,50 
%0200 Medios auxiliares 0,454 % 2,00 0,91 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,463 % 6,00 2,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,05 
03.01M CUNETA BADÉN  REVESTIDA HORMIGÓN 0,60 M ML 

 ML. Rigola o cuneta tipo badén, de 0,60 metros de anchura interior, tipo caz, 
 revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,400 H 30,07 12,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 H 57,21 0,57 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,010 H 42,00 0,42 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 H 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 M2 2,43 0,78 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,180 KG 1,13 0,20 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,080 KG 0,79 0,06 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,195 M3 90,00 17,55 
%0200 Medios auxiliares 0,494 % 2,00 0,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,504 % 6,00 3,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
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03.05 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 
 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de 
 tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, 
 mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si fueran 
 necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm de hormigón 
 en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del PM con suelo 
 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado y abono 
 del cánon del mismo. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,050 H 40,00 2,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U37BE355 Compactador manual 0,100 H 6,61 0,66 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,080 M3 70,00 5,60 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,250 M3 90,00 22,50 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 1,000 M3 5,60 5,60 
%0200 Medios auxiliares 0,453 % 2,00 0,91 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,463 % 6,00 2,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,03 
ZANJA1524 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 
 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 
 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 
 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 
 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 
 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 
 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 
 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,100 H 40,00 4,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 M3 70,00 7,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 0,850 m3 2,04 1,73 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,560 M3 90,00 50,40 
%0200 Medios auxiliares 0,736 % 2,00 1,47 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,751 % 6,00 4,51 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
ENTI1 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 M2 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida barandilla 
 de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, 
 previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, 
 apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de 
 rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de 
 obra y medios auxiliares, medida la superficie relamente contenida. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 H 60,20 3,01 
U04ENTIB1 Entibación ligera aluminio 2,000 M2 12,00 24,00 
%0200 Medios auxiliares 0,300 % 2,00 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,306 % 6,00 1,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,41 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 13  

03.07 NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE UD 

 UD. Recrecido  y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, 
 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta con 
 hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación de 
 nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
 ayuntamiento. Unidad completamente terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 6,000 H 30,07 180,42 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,010 H 11,30 0,11 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 H 44,52 0,09 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,200 M3 24,50 4,90 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,500 M3 90,00 45,00 
U37UA240 Ladrillo hueco sencillo 50,000 UD 0,07 3,50 
%0200 Medios auxiliares 3,004 % 2,00 6,01 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,064 % 6,00 18,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,74 
PVC250 COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,150 H 33,16 4,97 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,300 H 30,07 9,02 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. 1,050 ML 38,64 40,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 H 44,52 1,34 
%0200 Medios auxiliares 0,559 % 2,00 1,12 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,570 % 6,00 3,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
PVC400 COLECTOR DE PVC D=400 SN4 EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 400mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,050 H 34,96 1,75 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,095 H 44,52 4,23 
U37OE001 Grúa automóvil 0,030 H 20,07 0,60 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm. 1,050 ML 97,56 102,44 
%0200 Medios auxiliares 1,122 % 2,00 2,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,144 % 6,00 6,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,28 
04.05 SUMIDERO  0,50*0,40 H<0,75 M. UD 

 UD. Sumidero de 0,50x0,40 metros interior y H<0,80 m, de hormigón HA-25 
 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), con rejilla articulada y marco de fundición reforzada de 
 30x40cm, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red drenaje. El hueco 
 interior del sumidero deberá ser de al menos 0,50 x 0,40 metros para posibilitar las 
 tareas de mantenimiento. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 H 1,98 0,20 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,150 H 32,56 4,88 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 H 44,52 2,67 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,150 H 9,65 1,45 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37DR005 Rejilla de fundición 40*30 tipo D400 1,000 UD 110,08 110,08 
U06AA002 Acero B500 S 10,500 KG 0,95 9,98 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,050 KG 1,13 0,06 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,100 M2 2,43 2,67 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,400 M3 112,36 44,94 
%0200 Medios auxiliares 3,399 % 2,00 6,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,467 % 6,00 20,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,50 
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04.07 ARQUETA 1,00x1,00 UD 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 d=10, 
 de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de profundidad, 
 arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso tapa de fundición 
 dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre hormigón de limpieza  
 HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, agotamiento, y recibido de 
 tuberías, completamente terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 8,000 H 33,16 265,28 
MOOA.1C Peón especializado construcción 12,000 H 30,07 360,84 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,250 H 32,56 8,14 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,000 H 1,98 1,98 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 4,000 M3 112,36 449,44 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 33,500 M2 2,43 81,41 
PBPC.312 Mallazo electrosoldado 150x150 d=10 40,000 M2 3,66 146,40 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,250 M3 70,00 17,50 
%0200 Medios auxiliares 16,810 % 2,00 33,62 
%CI Costes indirectos..(s/total) 17,146 % 6,00 102,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.817,49 
UULM418 CANALETA Y REJILLA ML 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente incorporada, 
 para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, ancho exterior 
 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, con perfiles de 
 acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Nervada Antitacón, 
 modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. 
 Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por metro. 
 Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera 
 necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma 
 ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-20/P/20 con espesores laterales y 
 base no inferiores a 150mm. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,750 H 33,16 24,87 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,750 H 29,60 22,20 
UULMD02 Excavación y compactado (con medios mecánicos) 0,153 m³ 20,11 3,08 
PULM418 Canaleta U100KPDTE + Reja FNHXKCCM 1,000 UD 142,34 142,34 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,043 M3 70,00 3,01 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,710 M2 2,43 1,73 
PULMD10 Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" 0,300 M2 2,16 0,65 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,126 M3 90,00 11,34 
%0200 Medios auxiliares 2,092 % 2,00 4,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,134 % 6,00 12,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,20 

F01.04.02 FECALES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
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ZANJA1524 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 
 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 
 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 
 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 
 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 
 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 
 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 
 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,100 H 40,00 4,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 M3 70,00 7,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 0,850 m3 2,04 1,73 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,560 M3 90,00 50,40 
%0200 Medios auxiliares 0,736 % 2,00 1,47 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,751 % 6,00 4,51 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
ENTI1 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 M2 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida barandilla 
 de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, 
 previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, 
 apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de 
 rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de 
 obra y medios auxiliares, medida la superficie relamente contenida. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 H 60,20 3,01 
U04ENTIB1 Entibación ligera aluminio 2,000 M2 12,00 24,00 
%0200 Medios auxiliares 0,300 % 2,00 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,306 % 6,00 1,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,41 
PVC315 COLECTOR DE PVC D=315 SN4 EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,050 H 34,96 1,75 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,095 H 44,52 4,23 
U37OE001 Grúa automóvil 0,030 H 20,07 0,60 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm. 1,050 ML 61,35 64,42 
%0200 Medios auxiliares 0,742 % 2,00 1,48 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,756 % 6,00 4,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,18 
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04.07 ARQUETA 1,00x1,00 UD 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 d=10, 
 de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de profundidad, 
 arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso tapa de fundición 
 dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre hormigón de limpieza  
 HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, agotamiento, y recibido de 
 tuberías, completamente terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 8,000 H 33,16 265,28 
MOOA.1C Peón especializado construcción 12,000 H 30,07 360,84 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,250 H 32,56 8,14 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,000 H 1,98 1,98 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 4,000 M3 112,36 449,44 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 33,500 M2 2,43 81,41 
PBPC.312 Mallazo electrosoldado 150x150 d=10 40,000 M2 3,66 146,40 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,250 M3 70,00 17,50 
%0200 Medios auxiliares 16,810 % 2,00 33,62 
%CI Costes indirectos..(s/total) 17,146 % 6,00 102,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.817,49 
PVC250 COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,150 H 33,16 4,97 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,300 H 30,07 9,02 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. 1,050 ML 38,64 40,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 H 44,52 1,34 
%0200 Medios auxiliares 0,559 % 2,00 1,12 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,570 % 6,00 3,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
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F01.05 SEÑALIZACIÓN  
F01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
04.01.02 MARCA VIAL 10 CM ML 

 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 
 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje 
 a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,002 H 34,96 0,07 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,002 H 33,16 0,07 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,006 H 30,07 0,18 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,040 KG 2,00 0,08 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,020 KG 1,00 0,02 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,002 H 12,00 0,02 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,060 H 15,20 0,91 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,060 H 6,40 0,38 
%0200 Medios auxiliares 0,017 % 2,00 0,03 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
04.01.03 MARCA VIAL 15 CM ML 

 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante termoplástica en 
 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje 
 a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,002 H 34,96 0,07 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,002 H 33,16 0,07 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,006 H 30,07 0,18 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,060 KG 2,00 0,12 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,040 KG 1,00 0,04 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,002 H 12,00 0,02 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,060 H 15,20 0,91 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,060 H 6,40 0,38 
%0200 Medios auxiliares 0,018 % 2,00 0,04 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
04.01.04 MARCAS VIALES EN SÍMBOLOS M2 

 M2. Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 
 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 
 máquina autopropulsada. Ejecutadas según planos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,050 H 34,96 1,75 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,250 H 33,16 8,29 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,250 H 30,07 7,52 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,950 KG 2,00 1,90 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,650 KG 1,00 0,65 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,050 H 12,00 0,60 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,350 H 15,20 5,32 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,250 H 6,40 1,60 
%0200 Medios auxiliares 0,276 % 2,00 0,55 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,282 % 6,00 1,69 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,87 
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F01.05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.02.01 RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE UD 

 UD. Retirada y acopio o traslado a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal 
 existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el 
 conjunto de señal y poste, demolición cimentación, posterior recolocación en la 
 nueva ubicación, incluso poste de sustentación, sin incluir la cimentación. 
 Complemtante terminada, 

  
MDOA.1B Capataz 0,400 H 34,96 13,98 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,050 H 115,36 5,77 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,050 H 115,36 5,77 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,600 H 42,18 25,31 
PUSS16bb Poste de 80x40x3 mm galvanizado 3,500 ML 10,76 37,66 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,680 M3 90,00 61,20 
%0200 Medios auxiliares 2,372 % 2,00 4,74 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,420 % 6,00 14,52 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,48 
05.02.02 CIMENTACIÓN DE SEÑAL UD 

 UD. Cimentación para señal con dado de hormigón HM-20/P/40 de dimensiones 
 0,60x0,60x0,70, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en 
 cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de 
 tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a 
 máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, y suministro, vertido, 
 colocación, vibrado y curado del hormigón, reposición de pavimento en zonas 
 urbanas, completamente terminado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,005 H 34,96 0,17 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 H 4,00 0,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 H 1,98 0,20 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,080 H 60,20 4,82 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,060 H 11,30 0,68 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,150 H 44,52 6,68 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 1,050 M3 90,00 94,50 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,140 M3 136,00 19,04 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,180 KG 1,13 0,20 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,080 KG 0,79 0,06 
%0200 Medios auxiliares 1,900 % 2,00 3,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,938 % 6,00 11,63 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,41 
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05.02.03 REUBICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE DE PASO DE PEATONES UD 

 UD. Obra para la implantación de un paso de peatones dotado de un sistema de 
 gestión inteligente, incluyendo la obra necesaria para su correcta instalación. 
 - 14 placas lumínicas LED 7,2W con estándar de seguridad n-1, índica de protección 
 IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso adhesivo de fraguado 
 progresivo para colocación sobre soporte estable, cableado para conexión de las 2 
 líneas con derivaciones termo-selladas en paso perpendicular, para índice de 
 protección de estancamiento IP68, incluido p.p. longitud hasta centralización. 
 - 1 señal maestra vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 
 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 
 protección. 
 - 1 señal secundaria vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 
 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 
 protección. 
 - 2 juegos de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales de carga nocturna 
 para alimentación de avisadores diurnos. 
 - Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre señal 
 maestra y señal secundaria. 
 - Instalación del sistema. 
 - Obra civil necesaria para canalizaciones, rebajes cuadrados para las placas 
 lumínicas, perforaciones verticales y relleno con moretero rápido de los rebajes 
 según el esquema de implantación. 
 - Circuito eléctrico de alimentación desde el punto de suministro más próximo. 
 - Toma de tierra. 
 - Medios de elevación (camión grúa) 
 - Puesta en marcha y programación. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.978,73 
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F01.05.03 SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
716004 PLACA DE SEÑAL TRIANGULAR TIPO TP UD 

 UD. Placa de señal triangular de L=135 cm. tipo TP en señalización provisional de 
 desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,200 H 34,96 6,99 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,500 H 30,07 15,04 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
179801 Placa señal triang. L=135 provisional c/soporte 0,250 UD 138,16 34,54 
U39VM111 Poste tubo galvanizado 100x50x3 mm 0,800 ML 13,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,880 % 2,00 1,76 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,898 % 6,00 5,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,15 
716003 PLACA DE SEÑAL CIRCULAR TIPO TR UD 

 UD. Placa de señal circular de diámetro 90 cm. tipo TR de señalizacion provisional 
 de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,500 H 30,07 15,04 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
179800 Placa señal circ. 90 cm. Provisional c/soporte 0,250 UD 120,36 30,09 
U39VM111 Poste tubo galvanizado 100x50x3 mm 0,800 ML 13,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,801 % 2,00 1,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,817 % 6,00 4,90 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,56 
703.610 PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-2 UD 

 UD. Panel direccional tipo TB-2 en señalización provisonal de desvíos de obra, 
 incluso montaje y p.p. de elementos de sustentación. Amortizable en 4 usos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,200 H 34,96 6,99 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,600 H 33,16 19,90 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,600 H 30,07 18,04 
M07CG010 Camióin con grúa 6 t. con plataforma elevadora 0,200 H 55,44 11,09 
U39VH610 Panel direccional Tipo TB-2 0,250 UD 321,45 80,36 
U39VM010 IPN-120 2,000 ML 15,90 31,80 
%0200 Medios auxiliares 1,682 % 2,00 3,36 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,715 % 6,00 10,29 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,83 
716005 SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA UD 

 UD. Par de semáforos portatiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 
 amortizables en 4 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. 
 Colocado en ubicación definida por la Dirección de Obra, incluso desmontaje y 
 desmontaje. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
M07CG010 Camióin con grúa 6 t. con plataforma elevadora 0,200 H 55,44 11,09 
SEMAFOB Par de semáforos portátiles de obra 0,500 UD 1.912,35 956,18 
BATSEMAF Batería de plomo y ácido 12V - 220 Ah 0,250 UD 711,78 177,95 
%0200 Medios auxiliares 11,618 % 2,00 23,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 11,850 % 6,00 71,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.256,14 
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F01.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 PAPELERA 80 L UD 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 
 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 
 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a los 
 agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, cerrajería 
 en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de 
 expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,100 H 42,18 4,22 
PAPMIL130L Papelera Eterna o similar 80 L 1,000 UD 502,00 502,00 
%0200 Medios auxiliares 5,313 % 2,00 10,63 
%CI Costes indirectos..(s/total) 5,420 % 6,00 32,52 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  574,47 
06.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL M3 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los criterios 
 de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y extendida mediante 
 medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en capas de espesores 
 uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
U01JA001 Oficial 1ª jardineria 0,900 H 33,16 29,84 
U01JA002 Peón especializado jardinería 0,900 H 30,07 27,06 
TIEVEGCRI Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos 1,050 M3 32,00 33,60 
%0200 Medios auxiliares 0,905 % 2,00 1,81 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,923 % 6,00 5,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,85 
06.04 ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L UD 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 
 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 
 plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales auxiliares 
 necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
U01JA001 Oficial 1ª jardineria 0,010 H 33,16 0,33 
U01JA002 Peón especializado jardinería 0,050 H 30,07 1,50 
M40SE116 Motocultor 0,198 H 5,66 1,12 
U40MA101 Tutor 1,000 UD 1,43 1,43 
U40MA006 Abelia grandiflora "prostrata" c10l 1,000 UD 28,00 28,00 
U04PY001 Agua 0,064 M3 1,44 0,09 
U40BD006 Abono 1,000 KG 0,66 0,66 
%0200 Medios auxiliares 0,331 % 2,00 0,66 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,338 % 6,00 2,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,82 
06.05 VERJA TIPO FAX CON BAYONETA ML 

 UD. Cerramiento de parcela formado por verja tipo FAX, de 2,40 metros de altura, 
 acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección circular de diámetro 80 
 mm., provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios que 
 soportan el bastidor, fijados al terrenos mediante placa base o empotrados según 
 determine la Dirección de Obra. Totalmente colocada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
VERFAX Verja tipo FAX H= 2,40 m. con bayoneta 60 cm. 1,000 ML 90,00 90,00 
%0200 Medios auxiliares 0,963 % 2,00 1,93 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,982 % 6,00 5,89 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,10 
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06.06 BANCO DE HORMIGÓN ML 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, acabado 
 con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 2,500 H 29,60 74,00 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 2,500 H 29,60 74,00 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,400 M3 90,00 36,00 
680.019 Encofrado madera paramentos vistos 2,000 M2 34,82 69,64 
%0200 Medios auxiliares 2,294 % 2,00 4,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,340 % 6,00 14,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,01 
06.07 MURETE PARA PARTERRES ML  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,250 H 29,60 7,40 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,200 M3 90,00 18,00 
680.019 Encofrado madera paramentos vistos 2,000 M2 34,82 69,64 
%0200 Medios auxiliares 0,984 % 2,00 1,97 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,003 % 6,00 6,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,35 
ZONARESD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU UD 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 
 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 6,000 H 29,60 177,60 
%0200 Medios auxiliares 2,439 % 2,00 4,88 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,488 % 6,00 14,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,73 
MOB006 FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR UD 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 316 
 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y 
 la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero incoxidable, 
 incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en funcionamiento,  
 incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la unidad el suministro e 
 instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,700 H 33,16 23,21 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,700 H 29,60 20,72 
P29MCA070 Fuente bypass de urbes 21 o similar 1,000 UD 902,00 902,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 UD 1,25 3,75 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,120 M3 90,00 10,80 
%0200 Medios auxiliares 9,605 % 2,00 19,21 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,797 % 6,00 58,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.038,47 
BARAND BARANDILLA ACERO INOX CON DOBLE PASAMANOS ML 

 ML. Barandilla de acero inoxidable AISI 316 BA, con apoyos cada 1,80 m, y doble 
 pasamanos de 50 mm de diámetro, pletinas de 50*10 mm, barrotes de diámetro 16 
 mm, todo ello de 1,10 m de altura total, según planos de detalle, incluso recortes, 
 pequeño material auxiliar, totalmente colocada en obra. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,250 H 33,16 8,29 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,250 H 30,07 7,52 
MBARAND Barandilla de acero inoxidable con doble pasamanos 1,000 ML 250,00 250,00 
CAMIN GRUA Camión grúa 12 m de altura 0,020 H 51,00 1,02 
%0200 Medios auxiliares 2,668 % 2,00 5,34 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,722 % 6,00 16,33 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,50 
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F01.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F01.07.01 GAS  
06.01.01 PA A JUSTIFICAR SERVICIOS AFECTADOS RED DE GAS PA 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 
 reposiciones de la red de gas en caso de afecciones no contempladas sobre esta. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

F01.07.02 ABASTECIMIENTO  
06.03.01 NIVELACIÓN VÁLVULA DE CORTE UD 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de corte de red de abastecimiento, previo 
 desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta existente 
 con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación 
 de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales 
 del ayuntamiento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1C Peón especializado construcción 3,000 H 30,07 90,21 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,005 H 11,30 0,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 H 44,52 0,09 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,150 M3 24,50 3,68 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,120 M3 90,00 10,80 
U37UA240 Ladrillo hueco sencillo 50,000 UD 0,07 3,50 
%0200 Medios auxiliares 1,581 % 2,00 3,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,613 % 6,00 9,68 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,93 
06.03.02 NIVELACIÓN VÁLVULA DE ACOMETIDA UD 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de acometida de red de abastecimiento, 
 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 
 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y 
 colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas 
 municipales del ayuntamiento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1C Peón especializado construcción 3,000 H 30,07 90,21 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,005 H 11,30 0,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 H 44,52 0,09 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,150 M3 24,50 3,68 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,120 M3 90,00 10,80 
U37UA240 Ladrillo hueco sencillo 50,000 UD 0,07 3,50 
%0200 Medios auxiliares 1,581 % 2,00 3,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,613 % 6,00 9,68 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,93 

F01.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS UD 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 
 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 
 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 
 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
MDOA.1B Capataz 0,120 H 34,96 4,20 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,800 H 30,07 54,13 
MMMT.7A Miniexcavadora 1,500 H 32,56 48,84 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,500 H 5,22 2,61 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,150 H 44,52 6,68 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,900 M3 0,44 1,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,343 % 6,00 8,06 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,343 % 6,00 8,06 
%0200 Medios auxiliares 1,424 % 2,00 2,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
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RENTAPA RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA UD 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y suministro, 
 colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la arqueta, y 
 colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada según norma 
 EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de diámetro, con junta y 
 cierre elástico, con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
 ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, apta para zonas de calzada. 
 Unidad completamente terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,020 H 11,30 0,23 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 44,52 1,78 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,200 H 42,18 8,44 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,100 M3 24,50 2,45 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
%0200 Medios auxiliares 4,538 % 2,00 9,08 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,629 % 6,00 27,77 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,69 
06.04.01 PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD PA 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 
 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

F01.07.04 ILUMINACIÓN  
CATASERV CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS UD 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 
 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 
 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 
 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
MDOA.1B Capataz 0,120 H 34,96 4,20 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,800 H 30,07 54,13 
MMMT.7A Miniexcavadora 1,500 H 32,56 48,84 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,500 H 5,22 2,61 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,150 H 44,52 6,68 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,900 M3 0,44 1,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,343 % 6,00 8,06 
%0200 Medios auxiliares 1,424 % 2,00 2,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
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F01.07.05 TELEFÓNICA  
RENTAPA RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA UD 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y suministro, 
 colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la arqueta, y 
 colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada según norma 
 EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de diámetro, con junta y 
 cierre elástico, con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
 ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, apta para zonas de calzada. 
 Unidad completamente terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,020 H 11,30 0,23 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,020 H 11,30 0,23 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 44,52 1,78 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,200 H 42,18 8,44 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,100 M3 24,50 2,45 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
%0200 Medios auxiliares 4,538 % 2,00 9,08 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,629 % 6,00 27,77 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,69 
ELIMNUEV ELIMINACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE Y  NUEVA CONEXIÓN A EDIFICIO UD 

 Eliminación y nueva conexión de telefónica al edificio, S/planos 

  
  
MDOA.1B Capataz 9,000 H 34,96 314,64 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 9,000 H 33,16 298,44 
MOOA.1C Peón especializado construcción 9,000 H 30,07 270,63 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,000 H 11,30 101,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 9,000 H 44,52 400,68 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 9,000 H 42,18 379,62 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 1,000 TN 108,20 108,20 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 1,000 M3 24,50 24,50 
U04PY001 Agua 1,000 M3 1,44 1,44 
U04AA002 Mortero 1,000 M3 24,50 24,50 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
%0200 Medios auxiliares 22,744 % 2,00 45,49 
%CI Costes indirectos..(s/total) 23,198 % 6,00 139,19 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.459,03 

F01.08 INFRAESTRUCTURAS  
F01.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F01.08.01.01 DESPLAZAMIENTO CT  
RETCTEXI DESMONTAJE Y RETIRADA CT I-DE EXISTENTE UD 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión del centro de transformación de I-DE 
 existente. Desmontaje de las celdas, cuadros y transformadores existentes en el 
 interior, demolición de cerramientos del edificio, separación de residuos y 
 transporte y retirada. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 50,000 H 33,16 1.658,00 
MPEGI2014 Ayudante metal 50,000 H 31,22 1.561,00 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn 18,000 H 39,00 702,00 
%0200 Medios auxiliares 39,210 % 2,00 78,42 
%CI Costes indirectos..(s/total) 39,994 % 6,00 239,96 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.239,38 
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A03.5.40 NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P UD 

 UD. Suministro e instalación de centro de transformación compañía 2L2P formado 
 por los siguientes elementos: 
 - Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de 
 instalación en superficie y maniobra interior PFU-5/24 kV, incluye alumbrado, 
 tierras interiores y defensas de trafos. Envolvente monobloque de hormigón tipo 
 caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior 
 PFU- 5 / 24kV, con capacidad para dos transformadores , de dimensiones 
 exteriores de 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 2.585 mm de altura 
 vista. Segun normativa Vigente.Incluye alumbarao , tierras interiores y defensas 
 de trafos. 
 - Celda compacta CGMCOSMOS 2L2P para telemando según norma Iberdrola + 
 Armario Automatización sobre celda ACC: celda compacta 2L2P para telemando 
 según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE, 2 funciones de línea y 2 de protección 
 con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6, 
 conteniendo: 
  . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 
 62271-103), conexiónseccionamiento- 
 puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor 
 (Clase M2, 5000 maniobras). 2 posiciones relé ekorRCI+ con 3xTI. Incluye 
 indicador presencia tensión. 
  ? 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 
 62271-103), conexiónseccionamiento- 
 doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando 
 manual (Clase M1, 1000 maniobras) tipo BR, con bobina de disparo. Incluye 
 indicador 
 presencia tensión, y contactos auxiliares. 
 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye 
 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. 
 - Mano de obra programación Mano de obra programación BD, unifilar, pruebas en 
 fábrica. 
 - Interconexión telemando armario - celda 10 m BUS R485. 
 - 2 Cuadros de baja tensión preparados para supervisión avanzada equipados con 
 5 salidas de fusibles cada uno conforme a Norma Iberdrola preparado para SABT: 
 cuadro aislado para distribución en baja tensión,a prueba de arco interno, con 
 embarrado de acometida 1.600 A y 25 kA Icw y seccionamiento unipolar con corte 
 visible para centro de transformación de maniobra interior. El cuadro incluye: 
  . 5 salidas de 400 A con bases BTVC NH2. 
  . Conexión a grupo electrógeno (hasta 4 cables de 240 mm2) 
  . Transformadores toroidales totalizadores 
  . Conjuntos de captación por base para: 
   - Medidas de intensidad de fase 
   - Medidas de tensión aguas abajo del fusible 
 El cuadro dispone de control con protecciones de circuitos auxiliares y toma de 
 corriente. 
 Totalmente colocado, conexionado y en perfecto funcionamiento. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 60,000 H 33,16 1.989,60 
MPEGI2014 Ayudante metal 60,000 H 31,22 1.873,20 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn 15,000 H 39,00 585,00 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 15,000 H 30,32 454,80 
edifprefsubes Edificio prefabricado,celda 2L2P, programacion, CGBT 1,000 UD 59.285,00 59.285,00 
%0200 Medios auxiliares 641,876 % 2,00 1.283,75 
%CI Costes indirectos..(s/total) 654,714 % 6,00 3.928,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69.399,63 
1.1.2.1B TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 kVA 13,2/B2 IB TIER 2 UD 

 UD. Suministro e instalación de un transformador trifásico de distribución 400 kVA 
 13,2 kV/B2 IB,TIER 2, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en 
 aceite, 400 kVA 13,2/B2 norma NI Vigente - Ecodiseño, con pasatapas enchufables 
 YIER 2. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 12,000 H 33,16 397,92 
MPEGI2014 Ayudante metal 12,000 H 31,22 374,64 
trafotrif630j Transformador trifásico 400 kVA 13,2/0,42 kV 1,000 UD 16.900,00 16.900,00 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn 6,000 H 39,00 234,00 
%0200 Medios auxiliares 179,066 % 2,00 358,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 182,647 % 6,00 1.095,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.360,57 
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1.1.2.1C ARMARIO DE TELEGESTIÓN IB TIPO ATG-I-2BT-MT-GPRS UD 

 UD. Suministro e instalación de armario de telegestión IB tipo ATG-I-2BT-MT-GPRS. 

  
ATGE Armario de telegestión 1,000 UD 4.585,00 4.585,00 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 4,000 H 33,16 132,64 
MPEGI2014 Ayudante metal 4,000 H 31,22 124,88 
%0200 Medios auxiliares 48,425 % 2,00 96,85 
%CI Costes indirectos..(s/total) 49,394 % 6,00 296,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.235,73 
1.1.2.1D ANTENA GPRS-OMNI UD 

 UD. Suministro e instalación de antena GPRS-OMNI. 

  
ANTES Antena GPRS-OMNI 1,000 UD 58,00 58,00 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
%0200 Medios auxiliares 1,224 % 2,00 2,45 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,248 % 6,00 7,49 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,32 
1.1.2.1E CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/24 KV 630 A UD 

 UD. Suministro e instalación de conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A; 
 conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo k-400 TB para 
 cable < 240 mm2 AL. 

  
CONATOR Conector atornillable 1,000 UD 70,00 70,00 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
%0200 Medios auxiliares 1,344 % 2,00 2,69 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,371 % 6,00 8,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,30 
1.1.2.1F INTERCONEXIÓN MT BORNA/BORNA UD 

 UD. Interconexión MT borna/borna (longitud máxima aproximada por fase de 9 m) 

  
intbor-b Interconexión MT Borna/Borna 1,000 UD 991,00 991,00 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
%0200 Medios auxiliares 10,554 % 2,00 21,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 10,765 % 6,00 64,59 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.141,08 
1.1.2.1g INTERCONEXIÓN BT ENTRE TRANSFORMADOR Y CBT UD 

 UD. Interconexión BT entre transformador y CBT con cable de aluminio (puentes) 

  
inttrtcbt Interconexión BT entre transformador y CBT 1,000 UD 821,00 821,00 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
%0200 Medios auxiliares 8,854 % 2,00 17,71 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,031 % 6,00 54,19 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  957,28 
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1.1.2.1 EQUIPO OPERACIONES 24 kV UD 

 UD. Suministro e instalación de equipamiento de maniobra y seguridad para permitir 
 la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal 
 durante la ejecución de las maniobras y operaciones de mantenimiento, compuesto 
 por: 
 - Banquillo aislante, 
 - Par de guantes de maniobra para 24 kV 
 - Extintor C02 89B 
 - Pértiga aislante para 24 kV, con señalización de presencia de tensión y soporte 
 de pared. 
 - Pértiga de presencia de tensión. 
 - Placa reglamentaria peligro alta tensión 
 - Armario de primeros auxilios con placa reglamentaria 
 - Placa reglamentaria con las 5 reglas de oro 
 - 3 fusibles de 63 A (24 kV) 
 - Cartel de primeros auxilios 
 Según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
 Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
 Centros de Transformación. Medida la unidad totalmente terminada e instalada. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,500 H 33,16 16,58 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,500 H 31,22 15,61 
equipoper36kv Equipo operaciones 24 kV 1,000 UD 465,22 465,22 
%0200 Medios auxiliares 4,974 % 2,00 9,95 
%CI Costes indirectos..(s/total) 5,074 % 6,00 30,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  537,80 
1.1.2.2 RED DE PUESTA A TIERRA INTERNA HERRAJES EN CASETA AT UD 

 UD. Suministro y montaje de la red de tierras del interior de la caseta de alta 
 tensión. Incluye 
 - Pletina de conexión equipotencial con caja de seccionamiento y puente 
 comprobador  
 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x50 mm2 de cobre desnudo. 
 - Conexión a a la red equipotencial de tierra de todas las masas metálicas del 
 centro de transformación. 
 - Conexión de los neutros de los transformadores con cable de 1x50 mm2. 
 - Todo material auxiliar (Soldaduras, terminales, tornilleria,etc) y mano de obra 
 para dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento. 
 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (Resistencia de tierra, tensiones de 
 paso y contacto,.....) incluyendo todos los medios necesarios así como la 
 elaboración de los certificados requeridos 
 - En general, todo material que pese a no estar explicitamente descrito en la 
 partida, sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 3,000 H 33,16 99,48 
MPEGI2014 Ayudante metal 3,000 H 31,22 93,66 
1x50mm2desnud Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 60,000 ML 5,39 323,40 
IEP0017T Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 12,000 UD 6,98 83,76 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 6,005 % 2,00 12,01 
%CI Costes indirectos..(s/total) 6,126 % 6,00 36,76 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  649,31 
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1.1.2.3 RED DE PUESTA A TIERRA EXTERNA HERRAJES EN CASETA AT UD 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de protección de masas de CT, 
 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, tipo 
 07HV-K de 1x50 mm2, y cable desnudo de cobre de 1x50 mm2, electrodos de 
 puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud en 
 cantidad suficiente para lograr una resistencia según cálculos justificativos, 
 enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de 
 conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja de registro y 
 comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 cm de anchura 
 por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con excavación por 
 medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de excavación una vez 
 tendido el cable de tierra.  
 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado con 
 pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 
 Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 2,000 H 33,16 66,32 
MPEGI2014 Ayudante metal 2,000 H 31,22 62,44 
MPEGI2014 Ayudante metal 2,000 H 31,22 62,44 
1x50mm2desnud Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 60,000 ML 5,39 323,40 
IEP0017T Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 10,000 UD 6,98 69,80 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
IEP0080M Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud 8,000 UD 14,92 119,36 
IEC1023M Caja de registro y comprobación 2,000 UD 31,53 63,06 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 3,000 H 60,20 180,60 
%0200 Medios auxiliares 8,852 % 2,00 17,70 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,029 % 6,00 54,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  957,09 
1.1.2.4 RED DE PUESTA A TIERRA NEUTRO/MASAS BT UD 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de servicio neutro /masas BT, 
 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, tipo 
 07HV-K de 1x50 mm2 tendido bajo tubo TPC de 40mm, y cable desnudo de cobre 
 de 1x50 mm2, electrodos de puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de 
 diámetro y 2 m de longitud en cantidad suficiente para lograr una resistencia según 
 cálculos justificativos, enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras 
 aluminotérmicas de conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja 
 de registro y comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 
 cm de anchura por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con 
 excavación por medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de 
 excavación una vez tendido el cable de tierra. 
 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado con 
 pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 
  Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 8,000 H 33,16 265,28 
MPEGI2014 Ayudante metal 8,000 H 31,22 249,76 
1x50mm2desnud Cable de cobre desnudo 1x50 mm2 35,000 ML 5,39 188,65 
IEP0017T Soldadura aluminotérmica tipo Cadweld 10,000 UD 6,98 69,80 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
IEP0080M Pica de acero cobrizado de 2 m de longitud 5,000 UD 14,92 74,60 
IEC1023M Caja de registro y comprobación 2,000 UD 31,53 63,06 
cableaislad1x Cable de cobre aislado 750V 1x50 mm2 30,000 ML 5,90 177,00 
tubo 40mm Tubo TPC 40 mm 30,000 ML 2,77 83,10 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 3,000 H 60,20 180,60 
%0200 Medios auxiliares 13,521 % 2,00 27,04 
%CI Costes indirectos..(s/total) 13,791 % 6,00 82,75 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.461,88 
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1.1.2.5 LUMINARIA ESTANCA LED 4.000 LUMENES UD 

 UD. Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 4.000 lúmenes, modelo 
 CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 PSU de la marca Philips o similar en 
 calidad y precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. 
 Totalmente instalado y probado. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,400 H 33,16 13,26 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,400 H 31,22 12,49 
lumestancaled Luminaria estanca LED 1,000 UD 89,01 89,01 
peqmater Pequeño material 1,000 UD 0,58 0,58 
%0200 Medios auxiliares 1,153 % 2,00 2,31 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,177 % 6,00 7,06 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,71 
1.1.2.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 200 LUMENES UD 

 UD. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca IP66 LED de 200 
 lúmenes, modelo HIDRA LED de la marca Daisalux o similar en calidad y precio.  
 Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado 
 y probado. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,300 H 33,16 9,95 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,300 H 31,22 9,37 
lumemergn200 Luminaria emergencia LED 200 lumenes 1,000 UD 60,38 60,38 
peqmater Pequeño material 1,000 UD 0,58 0,58 
%0200 Medios auxiliares 0,803 % 2,00 1,61 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,819 % 6,00 4,91 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,80 
1.1.2.7 INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ESTANCO 10A UD 

 UD. Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 10A estanco. Incluye pp 
 de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,300 H 33,16 9,95 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,300 H 31,22 9,37 
int10aalum Interruptor 10A alumbrado 1,000 UD 11,62 11,62 
peqmater Pequeño material 1,000 UD 0,58 0,58 
%0200 Medios auxiliares 0,315 % 2,00 0,63 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,322 % 6,00 1,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,08 
1.1.2.8 ENCHUFE SCHUKO ESTANCO 16A UD 

 UD. Suministro e instalación de enchufe 16A schuko estanco. Incluye pp de medios 
 auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,300 H 33,16 9,95 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,300 H 31,22 9,37 
schuko16a Base enchufe schuko 16A 1,000 UD 13,93 13,93 
peqmater Pequeño material 1,000 UD 0,58 0,58 
%0200 Medios auxiliares 0,338 % 2,00 0,68 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,345 % 6,00 2,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,58 
1.1.2.9 TUBO PVC RIGIDO 20MM ML 

 UD. Suministro e instalación en superficie de tubo de pvc rigido de 20mm de 
 diámetro. Incluye  pp de cajas de registro de pvc y  medios auxiliares para su 
 correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,050 H 33,16 1,66 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,050 H 31,22 1,56 
TUBOPVC20MM Tubo PVC rígido 20mm 1,000 ML 1,18 1,18 
peqmater Pequeño material 1,000 UD 0,58 0,58 
%0200 Medios auxiliares 0,050 % 2,00 0,10 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,051 % 6,00 0,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
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1.1.2.10 CABLE DE COBRE ES07Z1-K 1X2,5MM2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre ES07Z1-K  750 V 1x2,5mm2, 
 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, no 
 propagador de incendio y libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y 
 regletas de conexión, completamente instalado en canalización subterránea o 
 tendido en bandeja, probado y funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,025 H 33,16 0,83 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,020 H 31,22 0,62 
cablecu2.5 Cable de cobre ES07Z1-K 0.6/1 kV 1x2,5mm2 1,000 ML 0,25 0,25 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,019 % 2,00 0,04 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,020 % 6,00 0,12 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 

F01.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
A03.5.20 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 9 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 
 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 
 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,580 H 33,16 19,23 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,580 H 30,07 17,44 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,320 H 60,20 19,26 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 9,000 ML 5,10 45,90 
TPC01063 Manguito 9,000 UD 0,28 2,52 
TPC02063 Separador 9,000 UD 0,75 6,75 
TPC05063 Hilo guía 9,000 ML 0,20 1,80 
GC000011 Cinta señalización 4,000 ML 0,14 0,56 
%0200 Medios auxiliares 1,259 % 2,00 2,52 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,285 % 6,00 7,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,17 
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A03.5.1 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 
 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 
 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20 ,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,380 H 33,16 12,60 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 3,000 ML 5,10 15,30 
MULTIRT Multitubo 3,000 ML 1,02 3,06 
TPC01063 Manguito 3,000 UD 0,28 0,84 
TPC02063 Separador 3,000 UD 0,75 2,25 
TPC05063 Hilo guía 3,000 ML 0,20 0,60 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,661 % 2,00 1,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,674 % 6,00 4,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,42 
A03.5.2 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 
 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 
 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,580 H 33,16 19,23 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,580 H 30,07 17,44 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,320 H 60,20 19,26 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 3,000 ML 5,10 15,30 
TPC01063 Manguito 3,000 UD 0,28 0,84 
TPC02063 Separador 3,000 UD 0,75 2,25 
TPC05063 Hilo guía 3,000 ML 0,20 0,60 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,877 % 2,00 1,75 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,894 % 6,00 5,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,79 
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A03.5.3 ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM UD 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 
 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo Iberdrola 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 4,000 H 33,16 132,64 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
arqib Arqueta prefabricada iberdrola 1,000 UD 706,69 706,69 
taparqib Tapa arqueta iberdrola 1,000 ud 139,09 139,09 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,300 M3 90,00 27,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 H 14,50 4,35 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 11,449 % 2,00 22,90 
%CI Costes indirectos..(s/total) 11,678 % 6,00 70,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.237,83 
A03.5.4 ARQUETA 120X120CM UD 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 1,20 x 
 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 
 de paso útil, totalmente terminada. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 
 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 
 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 
 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  
 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 
 de atar, separadores y rigidizadores. 
 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 
 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 
 medios auxiliares. 
 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 
 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 
 y medios  auxiliares. 
 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 
 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 
 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 
 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 
 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 34  

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 1,480 M3 309,97 458,76 
__AUX00132 Encofrado plano oculto 11,250 M2 32,10 361,13 
__AUX00050 Acero redondo B-500 S 41,480 KG 2,62 108,68 
__AUX00070 Pate de acero de 25 mm. 4,000 Ud 14,24 56,96 
__AUX00180 Tapa 60 cm. para 12,5 tn. 1,000 Ud 139,09 139,09 
__12030121 Retroexcavadora de 90 cv. 0,350 H 85,00 29,75 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 11,632 % 2,00 23,26 
%CI Costes indirectos..(s/total) 11,864 % 6,00 71,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.257,60 
A03.5.5 ARQUETA C.T. DE 300X150CM UD 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 3,00 x 1,50 x 
 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 
 de paso útil, totalmente terminada. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 
 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 
 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 
 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  
 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 
 de atar, separadores y rigidizadores. 
 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 
 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 
 medios auxiliares. 
 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 
 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 
 y medios  auxiliares. 
 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 
 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 
 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 
 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 
 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 5,620 M3 309,97 1.742,03 
__AUX00132 Encofrado plano oculto 18,000 M2 32,10 577,80 
__AUX00050 Acero redondo B-500 S 41,480 KG 2,62 108,68 
__AUX00070 Pate de acero de 25 mm. 4,000 Ud 14,24 56,96 
__AUX00180 Tapa 60 cm. para 12,5 tn. 1,000 Ud 139,09 139,09 
__12030121 Retroexcavadora de 90 cv. 0,350 H 85,00 29,75 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 26,631 % 2,00 53,26 
%CI Costes indirectos..(s/total) 27,164 % 6,00 162,98 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.879,34 
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A03.5.6 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 6 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 
 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 
 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,380 H 33,16 12,60 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 6,000 ML 5,10 30,60 
MULTIRT Multitubo 6,000 ML 1,02 6,12 
TPC01063 Manguito 6,000 UD 0,28 1,68 
TPC02063 Separador 6,000 UD 0,75 4,50 
TPC05063 Hilo guía 6,000 ML 0,20 1,20 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,881 % 2,00 1,76 
%0200 Medios auxiliares 0,881 % 2,00 1,76 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,899 % 6,00 5,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,26 

F01.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 ML 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada 
 por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 1x240 mm2 de 
 sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o sobre bandeja, 
 incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas especiales.  Medida la 
 unidad totalmente instalada y probada. 

  
heprz11x240 Cable de aluminio HEPRZ 12/20kV 1x240mm2 + H16 1,000 ML 10,85 10,85 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,070 H 33,16 2,32 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,070 H 32,15 2,25 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,070 H 31,22 2,19 
%0200 Medios auxiliares 0,176 % 2,00 0,35 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,180 % 6,00 1,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,04 
1.2.2.1 CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 
 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 1,000 ML 35,89 35,89 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,010 H 33,16 0,33 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,010 H 32,15 0,32 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,368 % 2,00 0,74 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,375 % 6,00 2,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,77 
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F01.08.01.04 VARIOS  
LAT REDACCIÓN PROYECTOS APROBACIÓN I-DE UD 

 UD. Redacción de proyectos técnicos de la instalación eléctrica de alta tensión 
 modificado y de la instalación de baja tensión modificada para aprobación de I-DE y 
 solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 
 ejecución a la Delegación Territorial de Industria para poder comenzar con la 
 ejecución de loa trabajos. 

  
MTSGI2014 Titulado Superior Metal Gipuzkoa 60,000 H 40,00 2.400,00 
MTMGI2014 Titulado Medio Metal Gipuzkoa 60,000 H 35,00 2.100,00 
MDPGI2014 Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa 60,000 H 22,57 1.354,20 
matauil Material auxiliar delineacion 1,000 UD 45,00 45,00 
%0200 Medios auxiliares 58,992 % 2,00 117,98 
%CI Costes indirectos..(s/total) 60,172 % 6,00 361,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.378,21 
LAT2 LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT Y AT UD 

 UD. Legalización de la instalación eléctrica de baja y alta tensión reformada con la 
 redacción de proyecto eléctrico de alta y baja tensión, certificados de dirección de 
 obra, certificados de instalación, certificado de OCA hasta obtener permiso para 
 puesta en servicio. 

  
MTSGI2014 Titulado Superior Metal Gipuzkoa 50,000 H 40,00 2.000,00 
MTMGI2014 Titulado Medio Metal Gipuzkoa 50,000 H 35,00 1.750,00 
MDPGI2014 Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa 50,000 H 22,57 1.128,50 
matauil Material auxiliar delineacion 1,000 UD 45,00 45,00 
%0200 Medios auxiliares 49,235 % 2,00 98,47 
%CI Costes indirectos..(s/total) 50,220 % 6,00 301,32 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.323,29 
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F01.08.02 ALUMBRADO  
F01.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W UD 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de altura 
 con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes características: 
 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 60 y 
 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma UNE-EN10025, así 
 como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado mediante proceso de 
 galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 1461, como sustrato para 
 imprimación de mezcla de resinas antes de la aplicación de pintura en polvo 
 poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 para la adherencia de pintura y 
 polimerización verificada según ASTM D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con 
 tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con puerta de registro 
 enrasada, a 500mm del suelo y 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de 
 conexiones. Con placa base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. 
 Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 
 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño material 
 necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 
 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 
 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. Con 
 posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas espigas 
 diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con regulación del 
 ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración post-top como en entrada 
 lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y con índice de resistencia a 
 impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con acabado de pintura en polvo 
 mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL o AKZO a 
 elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con 
 un peso mínimo de la luminaria de 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 
 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 
 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables 
 temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI, 
 con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna / célula 
 fotoeléctrica. 
 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 
 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 
 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se deba 
 abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  
 Clase eléctrica  II.  
 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 
 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre PCBA 
 plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando 
 una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.  
 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y temperatura 
 de color determinada según estudio luminotécnico. 
 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  
 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 
 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  
 Con etiqueta inteligente (Smart label).  
 FHS=0%.  
 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de auxiliares con 
 herramientas básicas. 
 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 
 reciclaje. 
 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
 ISO 50001, EMAS.  
 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC Plus o 
 equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones técnicas 
 asociadas a este tipo de luminaria.  
 Certificada ZD4i. 
 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 
 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 
 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
CID8ENF Columna 5 m troncocónica 1,000 UD 768,00 768,00 
luimledsdd58 Luminaria LED 45,8w 1,000 UD 581,00 581,00 
CAMIN GRUA Camión grúa 12 m de altura 0,500 H 51,00 25,50 
%0200 Medios auxiliares 14,389 % 2,00 28,78 
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%CI Costes indirectos..(s/total) 14,677 % 6,00 88,06 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.555,72 
A03.6.1.6 CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UD 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 
 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio para 
 realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de alumbrado. 
 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,500 H 33,16 16,58 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,500 H 31,22 15,61 
cajaclavex Caja claved alumbrado público 1,000 UD 12,10 12,10 
%0200 Medios auxiliares 0,443 % 2,00 0,89 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,452 % 6,00 2,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,89 

F01.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA UD 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de profundidad 
 y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de cimentación con 
 hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos 
 de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. 
 Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los 
 pernos. Incluye encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente 
 ejecutada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 6,000 H 33,16 198,96 
MOOA.1C Peón especializado construcción 6,000 H 30,07 180,42 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,200 M3 90,00 18,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 1,000 H 14,50 14,50 
%0200 Medios auxiliares 4,119 % 2,00 8,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,201 % 6,00 25,21 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,33 
A03.6.2.3 ARQUETA 45x45CM UD 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 
 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 
 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y con 
 mecanismos de seguridad. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 1,000 H 60,20 60,20 
ARB4R Arqueta 40x40 cm 1,000 UD 115,00 115,00 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm 1,000 UD 39,00 39,00 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,300 M3 90,00 27,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 H 14,50 4,35 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
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TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 3,176 % 2,00 6,35 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,239 % 6,00 19,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  343,35 
A03.6.2.4 PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE HORMIG UD 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 
 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado de la pica 
 con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se incluye el 
 suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. Totalmente 
 ejecutada. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,300 H 33,16 9,95 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,300 H 32,15 9,65 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. 1,000 UD 17,84 17,84 
P01DW090 Pequeño material 1,000 UD 1,25 1,25 
%0200 Medios auxiliares 0,387 % 2,00 0,77 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,395 % 6,00 2,37 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
A03.6.2.5 CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC 
 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 
 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 
 totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,020 H 33,16 0,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,080 M3 90,00 7,20 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 2,050 ML 3,87 7,93 
TPC01063 Manguito 2,000 UD 0,28 0,56 
TPC02063 Separador 2,000 UD 0,75 1,50 
TPC05063 Hilo guía 2,000 ML 0,20 0,40 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,414 % 2,00 0,83 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,423 % 6,00 2,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,79 

F01.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 
 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido 
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 
 probado y funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,010 H 33,16 0,33 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,010 H 31,22 0,31 
rvk3g2.5 Cabe RV-K 3x2.5mm2 1,000 ML 2,02 2,02 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,200 UD 0,24 0,05 
%0200 Medios auxiliares 0,027 % 2,00 0,05 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,028 % 6,00 0,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
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A03.6.3.2 CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 
 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 
 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,025 H 33,16 0,83 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,025 H 32,15 0,80 
rv-k4x35 RV-K 4x16mm2 1,000 ML 13,95 13,95 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,158 % 2,00 0,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,161 % 6,00 0,97 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,11 
A03.6.3.3 CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su tendido 
 por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y 
 funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,020 H 33,16 0,66 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,025 H 32,15 0,80 
1X16 1x16 1,000 ML 2,95 2,95 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,047 % 2,00 0,09 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,047 % 6,00 0,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 

F01.A03.6.5 VARIOS  
A03.6.5.1 REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS UD 

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 
 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 
 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 
 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos 
 oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legalización y 
 puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente 
 legalizada en industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
MTSGI2014 Titulado Superior Metal Gipuzkoa 15,000 H 40,00 600,00 
MTMGI2014 Titulado Medio Metal Gipuzkoa 15,000 H 35,00 525,00 
MDPGI2014 Delineante Proyectista Metal Gipuzkoa 12,000 H 22,57 270,84 
matauil Material auxiliar delineacion 1,000 UD 45,00 45,00 
%0200 Medios auxiliares 14,408 % 2,00 28,82 
%CI Costes indirectos..(s/total) 14,697 % 6,00 88,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.557,84 

F01.08.03 TELECOMUNICACIONES  
F01.08.03.01 TELEFÓNICA  
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
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08.01.01 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 125mm 
 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril requerido y 
 señalización para su correcta ejecución. Incluye la pp de protección con chapas 
 metálicas. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,200 H 30,07 6,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,200 H 32,56 6,51 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 H 1,98 0,20 
tpc125mm Tubo TPC Ø 125 mm 2,000 ML 2,28 4,56 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,125 M3 90,00 11,25 
mangu Manguito 2,000 UD 0,25 0,50 
separa Separador 2,000 UD 0,66 1,32 
hioguia Hilo guía 2,000 ML 0,18 0,36 
cintaseñal Cinta señalización 1,000 ML 0,12 0,12 
%0200 Medios auxiliares 0,375 % 2,00 0,75 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,382 % 6,00 2,29 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,50 
08.01.02M ARQUETA REGISTRO TIPO HF UD 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 
 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil tipo 
 H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 
 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
ARQHF Arqueta tipo HF prefabricada 1,000 UD 304,80 304,80 
MARCTAPHF Marco y tapa tipo H D400 1,000 UD 520,03 520,03 
%0200 Medios auxiliares 9,214 % 2,00 18,43 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,398 % 6,00 56,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  996,21 
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 

F01.08.03.02 EUSKALTEL  
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
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08.01.01 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 125mm 
 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril requerido y 
 señalización para su correcta ejecución. Incluye la pp de protección con chapas 
 metálicas. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,200 H 30,07 6,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,200 H 32,56 6,51 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 H 1,98 0,20 
tpc125mm Tubo TPC Ø 125 mm 2,000 ML 2,28 4,56 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,125 M3 90,00 11,25 
mangu Manguito 2,000 UD 0,25 0,50 
separa Separador 2,000 UD 0,66 1,32 
hioguia Hilo guía 2,000 ML 0,18 0,36 
cintaseñal Cinta señalización 1,000 ML 0,12 0,12 
%0200 Medios auxiliares 0,375 % 2,00 0,75 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,382 % 6,00 2,29 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,50 
08.01.02M ARQUETA REGISTRO TIPO HF UD 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 
 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil tipo 
 H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 
 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
ARQHF Arqueta tipo HF prefabricada 1,000 UD 304,80 304,80 
MARCTAPHF Marco y tapa tipo H D400 1,000 UD 520,03 520,03 
%0200 Medios auxiliares 9,214 % 2,00 18,43 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,398 % 6,00 56,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  996,21 

F01.08.04 ABASTECIMIENTO  
CATASERV CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS UD 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 
 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 
 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 
 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
MDOA.1B Capataz 0,120 H 34,96 4,20 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,800 H 30,07 54,13 
MMMT.7A Miniexcavadora 1,500 H 32,56 48,84 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,500 H 5,22 2,61 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,150 H 44,52 6,68 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,900 M3 0,44 1,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,343 % 6,00 8,06 
%0200 Medios auxiliares 1,424 % 2,00 2,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 43  

905.101 CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M ML 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 
 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 
 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 
 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 
 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,500 H 30,07 15,04 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,300 H 60,20 18,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 H 44,52 5,34 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 H 9,65 1,16 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,800 M3 0,44 0,79 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,500 H 6,35 3,18 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 0,600 M3 5,60 3,36 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,300 M3 24,50 7,35 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,797 % 2,00 1,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,813 % 6,00 4,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 
905.102 CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M ML 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro comprendida 
 entre 150 mm. y 300 mm. y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación 
 y canon a vertedero, limpieza hormigón y rellenos según sección tipo, cinta 
 señalizadora, colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 
 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la 
 correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,550 H 33,16 18,24 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,550 H 30,07 16,54 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,140 H 44,52 6,23 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 H 9,65 1,16 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,500 H 6,35 3,18 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 0,750 M3 5,60 4,20 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,350 M3 24,50 8,58 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,911 % 2,00 1,82 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,929 % 6,00 5,57 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,48 
TZD1150000 TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM ML 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 
 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 
 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 
 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 
 montaje, pruebas y desinfección. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,200 H 29,60 5,92 
PPAMNSB10Q60AQ-E00 Tubería de FD DN 100mm clase C40 tipo NATURAL con junta 1,000 ML 37,62
 37,62 
 STANDARD  
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,020 H 42,00 0,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,020 H 42,18 0,84 
%0200 Medios auxiliares 0,554 % 2,00 1,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,565 % 6,00 3,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
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TZD1150000M TUBO FUND J/AUTOM. 250 MM ML 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 80 mm. de diámetro con junta 
 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 
 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 
 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 
 montaje, pruebas y desinfección. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,300 H 33,16 9,95 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,300 H 29,60 8,88 
FD250 Tubería fundición 250 mm. 1,000 ML 105,45 105,45 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,020 H 42,00 0,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,020 H 42,18 0,84 
%0200 Medios auxiliares 1,295 % 2,00 2,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,321 % 6,00 7,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,98 
921.001M ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM UD 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 
 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 
 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 
 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 
 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 
 con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y tapa de 50x50 de fundición dúctil 
 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 
 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 
 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 
 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
MDOA.1B Capataz 1,000 H 34,96 34,96 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 H 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 M3 0,44 0,44 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U37UA215 Pate 25x31cm. D=18mm. 3,000 UD 9,40 28,20 
U06AA002 Acero B500 S 40,000 KG 0,95 38,00 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,060 KG 1,13 0,07 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,003 H 1,80 0,01 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37UA210 Tapa fundición 0,5*0,5 y marco tipo D400 1,000 UD 279,87 279,87 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,750 M2 2,43 1,82 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 1,000 M3 128,95 128,95 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 H 1,98 0,04 
%0200 Medios auxiliares 6,889 % 2,00 13,78 
%CI Costes indirectos..(s/total) 7,027 % 6,00 42,16 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  744,85 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 45  

921.001M2 ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM UD 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 
 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 
 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 
 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 
 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 
 con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y tapa de 40x40 de fundición dúctil 
 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 
 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 
 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 
 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,500 H 34,96 17,48 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 H 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 0,500 M3 0,44 0,22 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U06AA002 Acero B500 S 25,000 KG 0,95 23,75 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,060 KG 1,13 0,07 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,003 H 1,80 0,01 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37UA210M Tapa fundición 0,4*0,40 y marco tipo C250 1,000 UD 50,00 50,00 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,500 M2 2,43 1,22 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 0,750 M3 128,95 96,71 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 H 1,98 0,04 
%0200 Medios auxiliares 3,495 % 2,00 6,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,565 % 6,00 21,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,85 
910.001 VAL.COMPUERT.BRIDA D=150 MM. UD 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT GOBAIN 
 modelo EURO 20, o similar, de 150 mm. de diámetro nominal, PN-16, con bridas, 
 incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios 
 auxiliares. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=150 mm. 1,000 UD 310,98 310,98 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 2,000 UD 31,09 62,18 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 M2 2,43 2,43 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,015 H 1,98 0,03 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 1,000 M3 90,00 90,00 
%0200 Medios auxiliares 5,289 % 2,00 10,58 
%CI Costes indirectos..(s/total) 5,394 % 6,00 32,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,79 
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ABASACOM ACOMETIDA ABASTECIMIENTO UD 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
 que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido 
 sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
 polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
 colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con 
 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
 de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para 
 la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,240 M3 90,00 21,60 
ACOM Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 5,000 ML 1,80 9,00 
mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 UD 54,42 54,42 
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm 1,000 UD 34,21 34,21 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 1,000 UD 14,77 14,77 
mt37105q Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento 1,000 UD 93,00 93,00 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 0,450 H 3,91 1,76 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,670 H 33,16 22,22 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,950 H 33,16 31,50 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,900 H 29,60 26,64 
%0200 Medios auxiliares 3,091 % 2,00 6,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,153 % 6,00 18,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,22 
E2.6100 CAUDALÍMETRO Ø100MM UD 

 UD. Sintrans FM MAG 5100 sensor de caudal electromagnético de Siemens o simlar, 
 con brida, diámetro DN 100, adecuado para medición continua de caudal 
 volumétrico de líquidos, norma de brida y presión nominal EN 1092-1:PN16, bridas 
 de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento resistente a la corrosión categoría 
 C4, material de revestimiento EPDM Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a 
 tierra, transmisor con indicador: sensor para transmisor de montaje separado, caja 
 debornes de poliamida compacta, regulaciones de control de exportación 
 AL:N/ECCN:N, convertidor de señal MAG6000, ip67/nema 4x/6, caja de plástico 
 con indicador, 11-30V DC/11-24 V AC 50/60 Hz, regulaciones de control de 
 exportación AL:N/ECCN:N, módulos adiconales MODBUS RTU, SITRANS FM 
 Accesorios MAG 5000/6000 2x15m, juego de cables con cable estándar de la 
 bobona 3x1,5mm2, calibre 18, de pantalla simple con cubierta de PVC y cable 
 especial del electrodo, 3x0,25mm2, de pantalla doble con cubierta de PVC, rango 
 de temperaturas -30 + 70º, regulaciones de control de exportación AL:N/ECCN:N, 
 masilla sellante para sellado sumergible de la caja de bornes. Totalmente instalado. 

  
CIT100 Caudalímetro Ø100mm 1,000 UD 3.155,48 3.155,48 
%MP10 Montaje y pruebas (10%) 31,555 % 10,00 315,55 
%CI Costes indirectos..(s/total) 34,710 % 6,00 208,26 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.679,29 
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QUIEBROS TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA UD 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 
 quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. Incluso tapa 
 de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos 
 necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
TUBPVC160 Tubería PVC DN160 mm 2,000 ML 18,72 37,44 
U37UA210M2 Tapa fundición 0,2*0,20 y marco tipo C250 1,000 UD 40,00 40,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,200 M3 55,03 11,01 
%0200 Medios auxiliares 1,663 % 2,00 3,33 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,697 % 6,00 10,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 

F01.08.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
D9990045 HIDRANTE SUPERFICIE UD 

 UD. Hidrante en superficie de cuerpo de fundición dúctil PN16 con una boca de 100 
 mm. de diámetro con racor tipo Storz y dos bocas de 70 mm. con racores tipo 
 Barcelona, accesorios de unión a la red,  anclajes, totalmente instalado y probado 
 en taller y obra. 

  
MDOA.1B Capataz 1,000 H 34,96 34,96 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 3,000 H 33,16 99,48 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
HIDR100 Hidrante y piezas auxiliares 1,000 UD 2.100,00 2.100,00 
%0200 Medios auxiliares 23,547 % 2,00 47,09 
%CI Costes indirectos..(s/total) 24,018 % 6,00 144,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.545,92 
921.001 ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 100x100 CM UD 

 UD. Arqueta de registro de 100x100x200 cm., medidas interiores, para válvulas, 
 desagües o ventosas,formado por excavación para su emplazamiento, realizada 
 con hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla 
 electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  
 tapa de fundición con  marco cuadrado D400 60x60 de fundiciones benito/ cofunco 
 o similar UNE-EN 124, registro cónico de fundición de 160/240 mm, inscripción en 
 bilingüe del servicio, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, encofrado, 
 desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles constructivos en los 
 correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
MDOA.1B Capataz 1,000 H 34,96 34,96 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 H 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,000 M3 0,44 0,88 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U37UA215 Pate 25x31cm. D=18mm. 3,000 UD 9,40 28,20 
U06AA002 Acero B500 S 80,000 KG 0,95 76,00 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,060 KG 1,13 0,07 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,003 H 1,80 0,01 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,150 M3 70,00 10,50 
U37UA210 Tapa fundición 0,5*0,5 y marco tipo D400 1,000 UD 279,87 279,87 
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U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,500 M2 2,43 3,65 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 2,000 M3 128,95 257,90 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 H 1,98 0,04 
%0200 Medios auxiliares 8,602 % 2,00 17,20 
%CI Costes indirectos..(s/total) 8,774 % 6,00 52,64 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  930,07 
ABASACOM ACOMETIDA ABASTECIMIENTO UD 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
 que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido 
 sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
 polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
 colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con 
 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
 de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para 
 la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,240 M3 90,00 21,60 
ACOM Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 5,000 ML 1,80 9,00 
mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 UD 54,42 54,42 
mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm 1,000 UD 34,21 34,21 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 1,000 UD 14,77 14,77 
mt37105q Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento 1,000 UD 93,00 93,00 
U02AK001 Martillo compresor 2.000 l/min 0,450 H 3,91 1,76 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,670 H 33,16 22,22 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,950 H 33,16 31,50 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,900 H 29,60 26,64 
%0200 Medios auxiliares 3,091 % 2,00 6,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,153 % 6,00 18,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,22 
905.101 CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M ML 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 
 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 
 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 
 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 
 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,500 H 30,07 15,04 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,300 H 60,20 18,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 H 44,52 5,34 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 H 9,65 1,16 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,800 M3 0,44 0,79 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,500 H 6,35 3,18 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 0,600 M3 5,60 3,36 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,300 M3 24,50 7,35 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,797 % 2,00 1,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,813 % 6,00 4,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 49  

TZD1150000 TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM ML 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 
 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 
 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 
 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 
 montaje, pruebas y desinfección. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,200 H 29,60 5,92 
PPAMNSB10Q60AQ-E00 Tubería de FD DN 100mm clase C40 tipo NATURAL con junta 1,000 ML 37,62
 37,62 
 STANDARD  
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,020 H 42,00 0,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,020 H 42,18 0,84 
%0200 Medios auxiliares 0,554 % 2,00 1,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,565 % 6,00 3,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
QUIEBROS TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA UD 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 
 quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. Incluso tapa 
 de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos 
 necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
TUBPVC160 Tubería PVC DN160 mm 2,000 ML 18,72 37,44 
U37UA210M2 Tapa fundición 0,2*0,20 y marco tipo C250 1,000 UD 40,00 40,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,200 M3 55,03 11,01 
%0200 Medios auxiliares 1,663 % 2,00 3,33 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,697 % 6,00 10,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 
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921.001M ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM UD 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 
 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 
 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 
 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 
 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 
 con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y tapa de 50x50 de fundición dúctil 
 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 
 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 
 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 
 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
MDOA.1B Capataz 1,000 H 34,96 34,96 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 H 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 M3 0,44 0,44 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U37UA215 Pate 25x31cm. D=18mm. 3,000 UD 9,40 28,20 
U06AA002 Acero B500 S 40,000 KG 0,95 38,00 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,060 KG 1,13 0,07 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,003 H 1,80 0,01 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37UA210 Tapa fundición 0,5*0,5 y marco tipo D400 1,000 UD 279,87 279,87 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,750 M2 2,43 1,82 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 1,000 M3 128,95 128,95 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 H 1,98 0,04 
%0200 Medios auxiliares 6,889 % 2,00 13,78 
%CI Costes indirectos..(s/total) 7,027 % 6,00 42,16 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  744,85 
910.001M VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. UD 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT GOBAIN 
 modelo EURO 20, o similar, de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16, con bridas, 
 incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios 
 auxiliares. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
PPAMRDB10AADH Val.compuert.bridas D=100 mm. 1,000 UD 197,60
 197,60 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 2,000 UD 31,09 62,18 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 M2 2,43 2,43 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,015 H 1,98 0,03 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 1,000 M3 90,00 90,00 
%0200 Medios auxiliares 4,155 % 2,00 8,31 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,238 % 6,00 25,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  449,21 
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REGHIDR TUBO PVC DN200 MM CON MARCO Y TAPA UD 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 200 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 
 registro de válvula compuerta. Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 
 30x30. Se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede correctamente 
 ejecutado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
TUBPVC200 Tubería PVC DN200 mm 2,000 ML 28,71 57,42 
U37UA210M2 Tapa fundición 0,2*0,20 y marco tipo C250 1,000 UD 40,00 40,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,200 M3 55,03 11,01 
%0200 Medios auxiliares 1,863 % 2,00 3,73 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,901 % 6,00 11,41 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,901 % 6,00 11,41 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,46 

F01.08.06 GAS  
02ZD20H2 EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. ML 

 ML. Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano 
 o a máquina para tubería d<=200  mm., y profundidad  de rasante interior de tubo 
 0<h<=2  m., incluso cama de arena. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,200 H 30,07 6,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,200 H 32,56 6,51 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
%0200 Medios auxiliares 0,204 % 2,00 0,41 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,208 % 6,00 1,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,04 
ARQGAS ARQUETA VÁLVULAS GAS UD 

 UD. Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones 
 indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm.. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,74 
CRUEXIS CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE UD 

 UD. Cruce con la infraestructura, incluyendo todos los trabajos necesarios para su 
 localización, la pérdida de rendimiento de excavación, relleno y colocación de 
 tubería, su desvío o adecuación a la necesidad de obra y su reposición final, 
 incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc. Hasta la 
 correcta ejecución de la unidad 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.222,27 

F01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) TN 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1d Tratamiento rsd papel-cartón planta fija reciclaje 1,000 TN 13,84 13,84 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,270 TN 80,00 21,60 
%0200 Medios auxiliares 0,354 % 2,00 0,71 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,362 % 6,00 2,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,32 
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09.02 GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) TN 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1f Tratamiento rsd madera planta fija reciclaje 1,000 TN 26,00 26,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,180 TN 80,00 14,40 
%0200 Medios auxiliares 0,404 % 2,00 0,81 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,412 % 6,00 2,47 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,68 
09.03 GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) TN 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte 
 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 
 dispersión del material. 

  
MMRG.1g Tratamiento rsd vidrio planta fija reciclaje 1,000 TN 47,45 47,45 
MMRG.1g Tratamiento rsd vidrio planta fija reciclaje 1,000 TN 47,45 47,45 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,200 TN 80,00 16,00 
%0200 Medios auxiliares 0,635 % 2,00 1,27 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,647 % 6,00 3,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,60 
09.04 GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) TN 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1h Tratamiento rsd plásticos planta fija reciclaje 1,000 TN 30,00 30,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,330 TN 80,00 26,40 
%0200 Medios auxiliares 0,564 % 2,00 1,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,575 % 6,00 3,45 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
09.05 GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) TN 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1j Tratamiento rsd asfalto planta fija reciclaje 1,000 TN 9,76 9,76 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,050 TN 80,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,138 % 2,00 0,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,140 % 6,00 0,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,88 
09.06 GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) TN 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 
 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 
 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.7a Gestión rsd tierras y rocas vertedero no peligrosos 1,000 TN 7,00 7,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,020 TN 80,00 1,60 
%0200 Medios auxiliares 0,086 % 2,00 0,17 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,088 % 6,00 0,53 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
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09.07 GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) TN 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 
 de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte 
 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 
 dispersión del material. 

  
MMRG.1a Tratamiento rsd hormigón planta fija reciclaje 1,000 TN 3,50 3,50 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,130 TN 80,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,139 % 2,00 0,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
09.08 GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) TN 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido 
 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1k Tratamiento otros rsd no peligrosos planta fija reciclaje 1,000 TN 47,45 47,45 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,130 TN 80,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,579 % 2,00 1,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,590 % 6,00 3,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,55 
09.09 GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) TN 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 
 de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las instalaciones en 
 camión lleno de entre 1-8 t. 

  
MMRG.3c Trat  rsds peligrosos pinturas planta fija 1,000 TN 326,50 326,50 
MMRG.9a Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t 1,000 UD 40,00 40,00 
%0200 Medios auxiliares 3,665 % 2,00 7,33 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,738 % 6,00 22,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,26 
09.10 OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (LE TN 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas 
 de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados que 
 contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su transporte hasta 
 las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
LER17.09.03 Trat  rsds peligrosos pinturas planta fija 1,000 TN 80,00 80,00 
MMRG.9a Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t 0,100 UD 40,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,840 % 2,00 1,68 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,857 % 6,00 5,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,82 
09.11 RETIRADA INERTES VERTEDERO M3 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de residuos. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,90 
09.12 RETIRADA NP VERTEDERO M3 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,20 
09.13 RETIRADA PELIGROSOS M3 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,00 

F01.SYS SEGURIDAD Y SALUD  
F01.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 1. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.474,01 
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F02 FASE 2  
F02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM M2 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 20 cm 
 de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga de los 
 productos resultantes. 

  
MDOA.1B Capataz 0,006 H 34,96 0,21 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,150 H 32,15 4,82 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,150 H 30,07 4,51 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 H 57,21 1,72 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 H 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,024 H 44,52 1,07 
%0200 Medios auxiliares 0,140 % 2,00 0,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,143 % 6,00 0,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,17 
01.02 DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS ML 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 
 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos resultantes. 

  
MDOA.1B Capataz 0,020 H 34,96 0,70 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,060 H 32,15 1,93 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,060 H 30,07 1,80 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,007 H 57,21 0,40 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,007 H 11,30 0,08 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,020 H 8,50 0,17 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 H 50,49 1,01 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,008 H 44,52 0,36 
%0200 Medios auxiliares 0,065 % 2,00 0,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,066 % 6,00 0,40 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
01.03 CORTE DE PAVIMENTO ML 

 ML. Corte de pavimento con sierra de disco, incluida la retirada y transporte de los 
 productos restantes a vertedero, así como limpieza del firme, maquinaria 
 necesaria, mano de obra y medios auxiliares. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,090 H 29,60 2,66 
MQCORAS Maquina corta-asfalto 0,090 H 13,32 1,20 
%0200 Medios auxiliares 0,039 % 2,00 0,08 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,039 % 6,00 0,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,17 
01.04 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO M3 

 M3. Demolición de pavimento existente por medios mecánicos, medido sobre perfil 
 de espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 
 carga de productos. 

  
MDOA.1B Capataz 0,060 H 34,96 2,10 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,100 H 32,15 3,22 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,200 H 57,21 11,44 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
%0200 Medios auxiliares 0,265 % 2,00 0,53 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,270 % 6,00 1,62 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,63 
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01.05 FRESADO DE FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE M2 

 M2. Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 
 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y barrido. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,030 H 30,07 0,90 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,025 H 190,40 4,76 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,025 H 190,40 4,76 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,010 H 15,20 0,15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 H 44,52 0,45 
%0200 Medios auxiliares 0,063 % 2,00 0,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,064 % 6,00 0,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
01.06 RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS UD 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 
 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y carga. 

  
MDOA.1B Capataz 0,200 H 34,96 6,99 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,500 H 32,15 16,08 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,100 H 30,07 63,15 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,040 H 57,21 2,29 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 H 11,30 0,90 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,004 H 50,49 0,20 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 44,52 1,78 
%0200 Medios auxiliares 0,914 % 2,00 1,83 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,932 % 6,00 5,59 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,81 
01.11 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN M3 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con empleo 
 de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de taludes, 
 regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de los productos 
 de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios auxiliares necesarios para 
 su correcta ejecución. 

  
MDOA.1B Capataz 0,080 H 34,96 2,80 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,130 H 33,16 4,31 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
%0200 Medios auxiliares 0,127 % 2,00 0,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,130 % 6,00 0,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
01.13 DESPEJE Y DESBROCE M2 

 M2. Despeje y desbroce de hasta 20 cm de profundidad, incluso retirada del 
 material. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,001 H 33,16 0,03 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 H 44,52 0,45 
%0200 Medios auxiliares 0,018 % 2,00 0,04 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,018 % 6,00 0,11 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
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311.512 RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M UD 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con placa 
 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 
 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 
 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,450 H 34,96 15,73 
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 1,800 H 32,15 57,87 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,160 H 57,21 9,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,090 H 11,30 1,02 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,030 H 8,50 0,26 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,035 H 50,49 1,77 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,300 H 44,52 13,36 
%0200 Medios auxiliares 1,593 % 2,00 3,19 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,625 % 6,00 9,75 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,24 
311.525 LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO UD 

 UD. Retirada de mobiliario urbano existente, incluso pp. de demolición de 
 cimentación, y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito 
 municipal. 

  
MOOA.1B Oficial 2ª construcción 0,100 H 32,15 3,22 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,400 H 30,07 12,03 
MDOA.1B Capataz 0,010 H 34,96 0,35 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,080 H 57,21 4,58 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 H 11,30 0,90 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,020 H 8,50 0,17 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 H 50,49 1,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,180 H 44,52 8,01 
MX50N070 Canon de escombros a vertedero 0,800 m3 6,00 4,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,356 % 6,00 2,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,71 

F02.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
BALDSS BALDOSA HIDRÁULICA TIPO SAN SEBASTIÁN M2 

 M2. Baldosa hidráulica de tipo San Sebastián, sobre base de mortero o arena de rio 
 de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, 
 remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en 
 recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos 
 peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
BALDOSASS Baldosa hidraúlica San Sebastián 1,035 M2 17,12 17,72 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
%0200 Medios auxiliares 0,270 % 2,00 0,54 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,275 % 6,00 1,65 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,18 
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02.05 BALDOSA PODOTÁCTIL DE BOTONES M2 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil de botonesde 30x30 cm. y 36 botones, similar a 
 la existente, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso 
 recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 
 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 
 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
U37BH555A Baldosa granito podotactil botones 1,035 M2 25,00 25,88 
%0200 Medios auxiliares 0,352 % 2,00 0,70 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,359 % 6,00 2,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
02.05M BALDOSA PODOTÁCTIL GUÍA M2 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil guía de 30x30cm. de 6 franjas, sobre base de 
 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 
 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 
 (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional 
 de pasos peatonales. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
U37BH555AM Baldosa podotactil guía 1,035 M2 25,00 25,88 
%0200 Medios auxiliares 0,352 % 2,00 0,70 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,359 % 6,00 2,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
PAVPODOGRAN PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, DIRECCIONAL E=5 CM M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito ranurado para 
 señalización direccional. Recibido con mortero de cemento sobre solera 
 previamente ejecutada. 
 Descripción de material pétreo: 
 - Tipo: granito gris claro. 
 - Acabado: abujardado fino o flameado. Ranurado en una dirección con ranuras de 
 3 mm de ancho y 5 de fondo, ejecutadas con un intereje de 4 cms. 
 - Caras vistas: 1 superior. 
 - Dimensiones: 40x40x5cm. 
 - Material de fijación: mortero de cemento m:5. para mejorar la adherencia se 
 aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la pieza. 
 Trabajos incluidos: 
 - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 
 - Cortes y ajustes contra fachadas y bordillos. 
 - Ajustes con tapas de arquetas y recibido de las mismas. 
 - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 
 - Medios auxiliares. 
 - Limpieza de tajos tras su finalización. 
 Criterio de medición: superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m². 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,100 M3 90,00 9,00 
MA1213026040_ Losa granito acanalada e=5cm 1,000 M2 110,15 110,15 
MA00116040G Mort. de cemento gris 1/6 (M-40) 0,050 M3 59,86 2,99 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,100 H 1,80 0,18 
%0200 Medios auxiliares 1,474 % 2,00 2,95 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,504 % 6,00 9,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,39 
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572.001B PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, BOTONES E=5 CM M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito abotonado para 
 señalización de advertencia en planos inclinados de acceso a pasos de cebra. 
 Recibido con mortero de cemento sobre solera previamente ejecutada. 
 Descripción de material pétreo: 
  - Tipo: granito gris claro. 
  - Acabado: abotonado con resaltes en retícula de 6,66x6,66 cm. La 
 pieza se trabajará mediante máquina de control numérico en una altura de 4 mm a 
 partir del espesor indicado. El acabado superficial será abujardado. 
  - Caras vistas: 1 superior. 
  - Dimensiones: 120x40x5cm. 
  - Material de fijación: mortero de cemento m:5. Para mejorar la 
 adherencia se aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la 
 pieza. 
 Trabajos incluidos: 
  - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 
  - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 
  - Medios auxiliares. 
  - Limpieza de tajos tras su finalización. 
 Criterio de medición: unidad de losa colocada, independientemente de la pérdida 
 de superficie por corte. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,100 M3 90,00 9,00 
U37BH555A Baldosa granito podotactil botones 1,000 M2 25,00 25,00 
MA00116040G Mort. de cemento gris 1/6 (M-40) 0,050 M3 59,86 2,99 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,100 H 1,80 0,18 
%0200 Medios auxiliares 0,623 % 2,00 1,25 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,635 % 6,00 3,81 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,33 
PAV02 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS M2 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o similar 
 aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, color a 
 elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de juntas, cortes, 
 rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y 
 medidas de protección colectivas. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,120 H 33,16 3,98 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,120 H 30,07 3,61 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,001 H 42,18 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 TN 108,20 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,050 M3 24,50 1,23 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,001 M3 90,00 0,09 
GRANIC01 Baldosa Granicem 40x20x4,5cm 1,000 M2 56,65 56,65 
%0200 Medios auxiliares 0,659 % 2,00 1,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,672 % 6,00 4,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,27 
550.001B LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras M2 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 
 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 
 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 
 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 
 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o 
 aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,025 H 33,16 0,83 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
F600GR 5 kg de fibra polipropileno 0,200 UD 25,00 5,00 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,200 M3 112,36 22,47 
M37GA000 Regla vibradora 0,030 H 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,210 M3 12,00 2,52 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,008 UD 131,40 1,05 
%0200 Medios auxiliares 0,334 % 2,00 0,67 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,341 % 6,00 2,05 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,13 
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02.06 LOSA HORMIGÓN IMPRESO E=0,20 M M2 

 M2. Losa de hormigón impreso, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo 
 15x15x10, y acabado rugoso para evitar deslizamientos, incluso: adquisición, 
 transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, y 
 aplicación de planchas de impresión. Hormigón de resistencia característica 
 HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo de árido 20 mm y consistencia plástica, 
 para aceras o zonas de coexistencia, medida la superficie acumulada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
M37GA000 Regla vibradora 0,025 H 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,100 M3 12,00 1,20 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,005 UD 131,40 0,66 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,210 M3 112,36 23,60 
U06HA016 Mallazo electrosoldado 15x15 d=10 1,000 M2 2,36 2,36 
U07AI005 Madera pino encofrado oculto completo 0,040 M2 4,68 0,19 
U04JD002 Junta dilatación 10 cm/16m2 pavim 1,000 UD 0,47 0,47 
U04MD002 Molde o plancha para hormigón 0,008 M2 300,00 2,40 
%0200 Medios auxiliares 0,356 % 2,00 0,71 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,363 % 6,00 2,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,48 
SUPASFIMP SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO M2 

 M2. Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado según dirección 
 de obra. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U18WA035 Rodasol impreso de copsa 4,000 KG 0,70 2,80 
U04PP750 Desmoldeante 0,200 KG 3,80 0,76 
U04PP700 Líq. cura. imperm. 0,150 KG 4,00 0,60 
U16DJ101 Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA 0,100 KG 6,00 0,60 
M37GA000 Regla vibradora 0,010 H 1,45 0,01 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,050 H 8,50 0,43 
%0200 Medios auxiliares 0,130 % 2,00 0,26 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,132 % 6,00 0,79 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,01 
02.08 MBC AC16 SURF 50/70 D OFITA TN 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF 
 D 50/70 OFITA, en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida y compactada, 
 incluso filler de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,900 H 29,60 26,64 
59.19 Betún asfáltico tipo B50/70 0,050 TN 650,00 32,50 
PBRW.2a Árido de machaqueo 0-6mm mezclas bituminosas 0,445 TN 16,11 7,17 
PBRW.2b Árido de machaqueo 6-12mm mezclas bituminosas 0,400 TN 16,11 6,44 
PBRW.2c Árido de machaqueo 12-20mm mezclas bituminosas 0,120 TN 16,02 1,92 
PBRW.1a Filler 0,065 TN 49,27 3,20 
MMMW43a Máquina producción mezclas asfálticas 0,020 H 395,22 7,90 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,020 H 102,00 2,04 
MMMT.9B Barredora y aspiradora de polvo 0,020 H 109,56 2,19 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumáticos 10 t 0,020 H 51,54 1,03 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,020 H 50,40 1,01 
MMTG.2b Cabeza tracc c/bañera 35t 24m3 0,071 H 72,12 5,12 
%0200 Medios auxiliares 1,005 % 2,00 2,01 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,025 % 6,00 6,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,64 
02.09 MBC AC22 BASE 50/70 S CALIZA TN 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Bin S 
 50/70 caliza, en capa base, con árido calizo, extendida y compactada, incluso filler 
 de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,900 H 29,60 26,64 
59.19 Betún asfáltico tipo B50/70 0,045 TN 650,00 29,25 
PBRW.2a Árido de machaqueo 0-6mm mezclas bituminosas 0,410 TN 16,11 6,61 
PBRW.2b Árido de machaqueo 6-12mm mezclas bituminosas 0,320 TN 16,11 5,16 
PBRW.2c Árido de machaqueo 12-20mm mezclas bituminosas 0,200 TN 16,02 3,20 
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PBRW.2d Árido de machaqueo 20-40mm mezclas bituminosas 0,250 TN 8,70 2,18 
PBRW.1a Filler 0,065 TN 49,27 3,20 
MMMW43a Máquina producción mezclas asfálticas 0,020 H 395,22 7,90 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,020 H 102,00 2,04 
MMMT.9B Barredora y aspiradora de polvo 0,020 H 109,56 2,19 
MMMT14a Rodillo vibrador s/neumáticos 10 t 0,020 H 51,54 1,03 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,020 H 50,40 1,01 
MMTG.2b Cabeza tracc c/bañera 35t 24m3 0,071 H 72,12 5,12 
%0200 Medios auxiliares 0,989 % 2,00 1,98 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,008 % 6,00 6,05 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,88 
02.10 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER M2 

 M2. Suministro y extendido de emuslión bituminosa termoadherente C60BP3 TER, 
 modificada con polímero, en riego de adherencia mediante camión cisterna y regla, 
 incluso barrido y preparación de la superficie. Medida la unidad terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,005 H 29,60 0,15 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,010 H 33,16 0,33 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 H 5,22 0,01 
SMQ.047 Cister.Riego asfalt. 6000 l. 0,001 H 64,94 0,06 
SMQ.064 Barredora de 50 KW. 0,001 H 44,09 0,04 
SMA.059b Emulsión asfáltica C60BP3 TER 0,001 TN 680,00 0,68 
%0200 Medios auxiliares 0,013 % 2,00 0,03 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,013 % 6,00 0,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
02.03 EMULSIÓN IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP M2 

 M2. Emulsión tipo C60BF4 IMP en riego de imprimación y preparación de la 
 superficie. Dotación mínima 0,5 kg/m2. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,005 H 29,60 0,15 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,010 H 33,16 0,33 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 H 5,22 0,01 
SMQ.047 Cister.Riego asfalt. 6000 l. 0,001 H 64,94 0,06 
SMQ.064 Barredora de 50 KW. 0,001 H 44,09 0,04 
U39DE005 Ligante emulsión C60BF4 IMP 0,001 TN 550,00 0,55 
%0200 Medios auxiliares 0,012 % 2,00 0,02 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,012 % 6,00 0,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,26 
02.12 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE M3 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
MDOA.1B Capataz 0,010 H 34,96 0,35 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,060 H 30,07 1,80 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 H 62,00 1,24 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,020 H 50,40 1,01 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 H 29,40 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 44,52 4,45 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 2,100 TN 10,60 22,26 
%0200 Medios auxiliares 0,317 % 2,00 0,63 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,323 % 6,00 1,94 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,27 
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02.13 GEOTEXTIL SEPARACIÓN M2 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
 con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la 
 tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
 dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a 
 punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², según UNE-EN 13252. 

  
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
U08GX010 Geotextil 500 g/m2 1,010 M2 5,90 5,96 
%0200 Medios auxiliares 0,075 % 2,00 0,15 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,076 % 6,00 0,46 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
02.14 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA M3 

 M3. Relleno con el material propio de la obra, incluso traslado de lugar de acopio y 
 retaluzado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,003 H 33,16 0,10 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
%0200 Medios auxiliares 0,029 % 2,00 0,06 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,030 % 6,00 0,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
02.15 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA M3 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado de 
 lugar de acopio y retaluzado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,001 H 34,96 0,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,003 H 33,16 0,10 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,005 H 30,07 0,15 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,010 H 115,36 1,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 H 11,30 0,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 H 44,52 0,89 
TODOUNO_1 Todo-uno 1,000 M3 18,51 18,51 
%0200 Medios auxiliares 0,214 % 2,00 0,43 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,218 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,14 
BORDRECT1 BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 ML 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 
 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado con 
 mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,190 H 33,16 6,30 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,190 H 30,07 5,71 
PUVC.2D Bordillo recto hormigón 90x25x15 1,000 ML 14,00 14,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,005 M3 55,03 0,28 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,040 M3 90,00 3,60 
%0200 Medios auxiliares 0,299 % 2,00 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,305 % 6,00 1,83 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,32 
570400 BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 ML 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre lecho 
 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,240 H 33,16 7,96 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,240 H 29,60 7,10 
111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 1,000 ML 24,59 24,59 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm 0,100 M3 70,00 7,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) 0,077 M3 80,00 6,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,528 % 6,00 3,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
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570400M BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO ML 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho de 
 hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,240 H 33,16 7,96 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,240 H 29,60 7,10 
111400 Bordillo de granito aserrado de 25 X 12 1,000 ML 24,59 24,59 
215011 Horm. preparado FCK=150 Kp/cm2 árido < 40 mm 0,100 M3 70,00 7,00 
216001 Mortero de cemento II-S/35(1:1) 0,077 M3 80,00 6,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,528 % 6,00 3,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
870.062 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES m2 

 M2. Suministro y aplicación de suelo continuo de seguridad, compuesto por una 
 capa base de SBR y capa superior coloreada de 1cm de EPDM, según diseño y 
 colores escogidos por la Dirección Facultativa. Grosor final del suelo según altura 
 crítica de caída de cada juego. Ambas capas mezcladas con resinas especiales para 
 caucho. 
 Colocado sobre pavimento existente, incluido replanteo, limpieza, accesorios, p.p. 
 de costes indirectos. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,590 H 33,16 19,56 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,590 H 29,60 17,46 
CAUCHO Pavimento continuo de seguridad SBR+EPDM según diseño 1,050 m2 23,01 24,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,612 % 6,00 3,67 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,85 
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F02.04 SANEAMIENTO  
F02.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
03.01 CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 0,30 M ML 

 ML. Rigola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 
 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,400 H 30,07 12,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 H 57,21 0,57 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,010 H 42,00 0,42 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 H 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 M2 2,43 0,78 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,180 KG 1,13 0,20 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,080 KG 0,79 0,06 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,150 M3 90,00 13,50 
%0200 Medios auxiliares 0,454 % 2,00 0,91 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,463 % 6,00 2,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,05 
03.01M CUNETA BADÉN  REVESTIDA HORMIGÓN 0,60 M ML 

 ML. Rigola o cuneta tipo badén, de 0,60 metros de anchura interior, tipo caz, 
 revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,400 H 30,07 12,03 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 H 57,21 0,57 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,010 H 42,00 0,42 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 H 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 M2 2,43 0,78 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,180 KG 1,13 0,20 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,080 KG 0,79 0,06 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,195 M3 90,00 17,55 
%0200 Medios auxiliares 0,494 % 2,00 0,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,504 % 6,00 3,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
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03.05 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 
 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de 
 tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, 
 mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si fueran 
 necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm de hormigón 
 en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del PM con suelo 
 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado y abono 
 del cánon del mismo. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,050 H 40,00 2,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U37BE355 Compactador manual 0,100 H 6,61 0,66 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,080 M3 70,00 5,60 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,250 M3 90,00 22,50 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 1,000 M3 5,60 5,60 
%0200 Medios auxiliares 0,453 % 2,00 0,91 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,463 % 6,00 2,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,03 
ZANJA1524 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 
 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 
 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 
 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 
 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 
 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 
 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 
 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,100 H 40,00 4,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 M3 70,00 7,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 0,850 m3 2,04 1,73 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,560 M3 90,00 50,40 
%0200 Medios auxiliares 0,736 % 2,00 1,47 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,751 % 6,00 4,51 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
ENTI1 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 M2 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida barandilla 
 de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, 
 previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, 
 apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de 
 rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de 
 obra y medios auxiliares, medida la superficie relamente contenida. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,100 H 29,60 2,96 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 H 60,20 3,01 
U04ENTIB1 Entibación ligera aluminio 2,000 M2 12,00 24,00 
%0200 Medios auxiliares 0,300 % 2,00 0,60 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,306 % 6,00 1,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,41 
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03.07 NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE UD 

 UD. Recrecido  y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, 
 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta con 
 hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación de 
 nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
 ayuntamiento. Unidad completamente terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 6,000 H 30,07 180,42 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,010 H 11,30 0,11 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 H 44,52 0,09 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,001 H 9,65 0,01 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,200 M3 24,50 4,90 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,500 M3 90,00 45,00 
U37UA240 Ladrillo hueco sencillo 50,000 UD 0,07 3,50 
%0200 Medios auxiliares 3,004 % 2,00 6,01 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,064 % 6,00 18,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,74 
PVC250 COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,150 H 33,16 4,97 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,300 H 30,07 9,02 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. 1,050 ML 38,64 40,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 H 44,52 1,34 
%0200 Medios auxiliares 0,559 % 2,00 1,12 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,570 % 6,00 3,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
PVC400 COLECTOR DE PVC D=400 SN4 EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 400mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,050 H 34,96 1,75 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,050 H 30,07 1,50 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,095 H 44,52 4,23 
U37OE001 Grúa automóvil 0,030 H 20,07 0,60 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm. 1,050 ML 97,56 102,44 
%0200 Medios auxiliares 1,122 % 2,00 2,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,144 % 6,00 6,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,28 
04.05 SUMIDERO  0,50*0,40 H<0,75 M. UD 

 UD. Sumidero de 0,50x0,40 metros interior y H<0,80 m, de hormigón HA-25 
 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), con rejilla articulada y marco de fundición reforzada de 
 30x40cm, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red drenaje. El hueco 
 interior del sumidero deberá ser de al menos 0,50 x 0,40 metros para posibilitar las 
 tareas de mantenimiento. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 H 1,98 0,20 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,150 H 32,56 4,88 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 H 44,52 2,67 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,150 H 9,65 1,45 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37DR005 Rejilla de fundición 40*30 tipo D400 1,000 UD 110,08 110,08 
U06AA002 Acero B500 S 10,500 KG 0,95 9,98 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,050 KG 1,13 0,06 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,100 M2 2,43 2,67 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 0,400 M3 112,36 44,94 
%0200 Medios auxiliares 3,399 % 2,00 6,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,467 % 6,00 20,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,50 
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04.07 ARQUETA 1,00x1,00 UD 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 d=10, 
 de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de profundidad, 
 arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso tapa de fundición 
 dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre hormigón de limpieza  
 HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, agotamiento, y recibido de 
 tuberías, completamente terminada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 8,000 H 33,16 265,28 
MOOA.1C Peón especializado construcción 12,000 H 30,07 360,84 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,250 H 32,56 8,14 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 1,000 H 1,98 1,98 
U04HA25P.1 Hormigón HA-25/P/20/XC2 central 4,000 M3 112,36 449,44 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 33,500 M2 2,43 81,41 
PBPC.312 Mallazo electrosoldado 150x150 d=10 40,000 M2 3,66 146,40 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,250 M3 70,00 17,50 
%0200 Medios auxiliares 16,810 % 2,00 33,62 
%CI Costes indirectos..(s/total) 17,146 % 6,00 102,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.817,49 
UULM418 CANALETA Y REJILLA ML 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente incorporada, 
 para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, ancho exterior 
 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, con perfiles de 
 acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Nervada Antitacón, 
 modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. 
 Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por metro. 
 Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera 
 necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma 
 ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-20/P/20 con espesores laterales y 
 base no inferiores a 150mm. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,750 H 33,16 24,87 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,750 H 29,60 22,20 
UULMD02 Excavación y compactado (con medios mecánicos) 0,153 m³ 20,11 3,08 
PULM418 Canaleta U100KPDTE + Reja FNHXKCCM 1,000 UD 142,34 142,34 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,043 M3 70,00 3,01 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,710 M2 2,43 1,73 
PULMD10 Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" 0,300 M2 2,16 0,65 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,126 M3 90,00 11,34 
%0200 Medios auxiliares 2,092 % 2,00 4,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,134 % 6,00 12,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,20 

F02.04.02 FECALES  
ZANJA1524 ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M ML 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 
 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 
 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 
 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 
 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 
 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 
 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 
 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,150 H 29,60 4,44 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,100 H 40,00 4,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 M3 70,00 7,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 0,850 m3 2,04 1,73 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,560 M3 90,00 50,40 
%0200 Medios auxiliares 0,736 % 2,00 1,47 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,751 % 6,00 4,51 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
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PVC250 COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA ML 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,150 H 33,16 4,97 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,300 H 30,07 9,02 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. 1,050 ML 38,64 40,57 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,030 H 44,52 1,34 
%0200 Medios auxiliares 0,559 % 2,00 1,12 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,570 % 6,00 3,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
03.17 CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE UD 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
MARTNEUM Martillo neumático 1,500 H 4,12 6,18 
%0200 Medios auxiliares 1,928 % 2,00 3,86 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,966 % 6,00 11,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 

F02.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 PAPELERA 80 L UD 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 
 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 
 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a los 
 agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, cerrajería 
 en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de 
 expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,400 H 33,16 13,26 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,400 H 29,60 11,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,100 H 42,18 4,22 
PAPMIL130L Papelera Eterna o similar 80 L 1,000 UD 502,00 502,00 
%0200 Medios auxiliares 5,313 % 2,00 10,63 
%CI Costes indirectos..(s/total) 5,420 % 6,00 32,52 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  574,47 
06.02 BANCO CON RESPALDO EN FUNDICIÓN Y MADERA TROPICAL UD 

 UD. Suministro y colocación de banco modelo MODO08 de Fabregas o similar, con 6 
 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado en 
 martelé, de medidas totales 1800x603x787mm. Los listones tendrán un acabado 
 de barniz fungicida e hidrófugo. El anclaje será mediante empotramiento con 4 
 tornillos DIN 933 M10 x 100 mmen, la tornillería será en acero inoxidable. Medida la 
 unidad colocada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,500 H 30,07 45,11 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,200 H 42,18 8,44 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,300 M3 90,00 27,00 
BANCO1800 Banco MODO08-1800 1,000 UD 350,00 350,00 
%0200 Medios auxiliares 4,803 % 2,00 9,61 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,899 % 6,00 29,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,29 
06.03 APORTE DE TIERRA VEGETAL M3 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los criterios 
 de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y extendida mediante 
 medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en capas de espesores 
 uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
U01JA001 Oficial 1ª jardineria 0,900 H 33,16 29,84 
U01JA002 Peón especializado jardinería 0,900 H 30,07 27,06 
TIEVEGCRI Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos 1,050 M3 32,00 33,60 
%0200 Medios auxiliares 0,905 % 2,00 1,81 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,923 % 6,00 5,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,85 
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06.04 ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L UD 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 
 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 
 plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales auxiliares 
 necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
U01JA001 Oficial 1ª jardineria 0,010 H 33,16 0,33 
U01JA002 Peón especializado jardinería 0,050 H 30,07 1,50 
M40SE116 Motocultor 0,198 H 5,66 1,12 
U40MA101 Tutor 1,000 UD 1,43 1,43 
U40MA006 Abelia grandiflora "prostrata" c10l 1,000 UD 28,00 28,00 
U04PY001 Agua 0,064 M3 1,44 0,09 
U40BD006 Abono 1,000 KG 0,66 0,66 
%0200 Medios auxiliares 0,331 % 2,00 0,66 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,338 % 6,00 2,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,82 
06.06 BANCO DE HORMIGÓN ML 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, acabado 
 con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 2,500 H 29,60 74,00 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,400 M3 90,00 36,00 
680.019 Encofrado madera paramentos vistos 2,000 M2 34,82 69,64 
%0200 Medios auxiliares 2,294 % 2,00 4,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,340 % 6,00 14,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,01 
06.07 MURETE PARA PARTERRES ML  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,100 H 33,16 3,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,250 H 29,60 7,40 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,200 M3 90,00 18,00 
680.019 Encofrado madera paramentos vistos 2,000 M2 34,82 69,64 
%0200 Medios auxiliares 0,984 % 2,00 1,97 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,003 % 6,00 6,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,35 
PARQINF PARQUE INFANTIL UD 

 UD. Suministro e instalación de juegos para parque infantil. Totalmente instalado 
 sobre la superficie de caucho. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.000,00 
ZONARESD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU UD 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 
 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 2,000 H 33,16 66,32 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 6,000 H 29,60 177,60 
%0200 Medios auxiliares 2,439 % 2,00 4,88 
%CI Costes indirectos..(s/total) 2,488 % 6,00 14,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,73 
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MOB006 FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR UD 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 316 
 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y 
 la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero incoxidable, 
 incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en funcionamiento,  
 incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la unidad el suministro e 
 instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,700 H 33,16 23,21 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,700 H 29,60 20,72 
P29MCA070 Fuente bypass de urbes 21 o similar 1,000 UD 902,00 902,00 
P01DW090 Pequeño material 3,000 UD 1,25 3,75 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,120 M3 90,00 10,80 
%0200 Medios auxiliares 9,605 % 2,00 19,21 
%CI Costes indirectos..(s/total) 9,797 % 6,00 58,78 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.038,47 
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F02.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F02.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS UD 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 
 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 
 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 
 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
MDOA.1B Capataz 0,120 H 34,96 4,20 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,800 H 30,07 54,13 
MMMT.7A Miniexcavadora 1,500 H 32,56 48,84 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,500 H 5,22 2,61 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,150 H 44,52 6,68 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,900 M3 0,44 1,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,343 % 6,00 8,06 
%0200 Medios auxiliares 1,424 % 2,00 2,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
RENTAPA RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA UD 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y suministro, 
 colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la arqueta, y 
 colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada según norma 
 EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de diámetro, con junta y 
 cierre elástico, con la leyenda correspondiente según normas municipales del 
 ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, apta para zonas de calzada. 
 Unidad completamente terminada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,020 H 11,30 0,23 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 44,52 1,78 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,200 H 42,18 8,44 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,100 M3 24,50 2,45 
SUMID Marco y tapa FD D400 1,000 UD 350,00 350,00 
%0200 Medios auxiliares 4,538 % 2,00 9,08 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,629 % 6,00 27,77 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,69 
06.04.01 PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD PA 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 
 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

F02.08 INFRAESTRUCTURAS  
F02.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F02.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA ML 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 
 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,050 H 33,16 1,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,100 H 30,07 3,01 
MMMT.7A Miniexcavadora 0,100 H 32,56 3,26 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 H 11,30 1,13 
%0200 Medios auxiliares 0,091 % 2,00 0,18 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,092 % 6,00 0,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
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A03.5.20 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 9 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 
 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 
 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,580 H 33,16 19,23 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,580 H 30,07 17,44 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,320 H 60,20 19,26 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 9,000 ML 5,10 45,90 
TPC01063 Manguito 9,000 UD 0,28 2,52 
TPC02063 Separador 9,000 UD 0,75 6,75 
TPC05063 Hilo guía 9,000 ML 0,20 1,80 
GC000011 Cinta señalización 4,000 ML 0,14 0,56 
%0200 Medios auxiliares 1,259 % 2,00 2,52 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,285 % 6,00 7,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,17 
A03.5.1 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 
 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 
 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20 ,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,380 H 33,16 12,60 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 3,000 ML 5,10 15,30 
MULTIRT Multitubo 3,000 ML 1,02 3,06 
TPC01063 Manguito 3,000 UD 0,28 0,84 
TPC02063 Separador 3,000 UD 0,75 2,25 
TPC05063 Hilo guía 3,000 ML 0,20 0,60 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,661 % 2,00 1,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,674 % 6,00 4,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,42 
A03.5.2 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 
 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 
 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,580 H 33,16 19,23 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,580 H 30,07 17,44 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,320 H 60,20 19,26 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,320 H 60,20 19,26 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
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TUB160 Tubería TPC 1x160 3,000 ML 5,10 15,30 
TPC01063 Manguito 3,000 UD 0,28 0,84 
TPC02063 Separador 3,000 UD 0,75 2,25 
TPC05063 Hilo guía 3,000 ML 0,20 0,60 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,877 % 2,00 1,75 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,894 % 6,00 5,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,79 
A03.5.3 ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM UD 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 
 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo Iberdrola 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 4,000 H 33,16 132,64 
MOOA.1C Peón especializado construcción 4,000 H 30,07 120,28 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 H 60,20 6,02 
arqib Arqueta prefabricada iberdrola 1,000 UD 706,69 706,69 
taparqib Tapa arqueta iberdrola 1,000 ud 139,09 139,09 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,300 M3 90,00 27,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 H 14,50 4,35 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 11,449 % 2,00 22,90 
%CI Costes indirectos..(s/total) 11,678 % 6,00 70,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.237,83 
A03.5.4 ARQUETA 120X120CM UD 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 1,20 x 
 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 
 de paso útil, totalmente terminada. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 
 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 
 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 
 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  
 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 
 de atar, separadores y rigidizadores. 
 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 
 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 
 medios auxiliares. 
 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 
 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 
 y medios  auxiliares. 
 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 
 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 
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 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 
 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 
 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 1,480 M3 309,97 458,76 
__AUX00132 Encofrado plano oculto 11,250 M2 32,10 361,13 
__AUX00050 Acero redondo B-500 S 41,480 KG 2,62 108,68 
__AUX00070 Pate de acero de 25 mm. 4,000 Ud 14,24 56,96 
__AUX00180 Tapa 60 cm. para 12,5 tn. 1,000 Ud 139,09 139,09 
__12030121 Retroexcavadora de 90 cv. 0,350 H 85,00 29,75 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 11,632 % 2,00 23,26 
%CI Costes indirectos..(s/total) 11,864 % 6,00 71,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.257,60 
A03.5.5 ARQUETA C.T. DE 300X150CM UD 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 3,00 x 1,50 x 
 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 
 de paso útil, totalmente terminada. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 
 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 
 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 
 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  
 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 
 de atar, separadores y rigidizadores. 
 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 
 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 
 medios auxiliares. 
 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 
 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 
 y medios  auxiliares. 
 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 
 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 
 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 
 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 
 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 5,620 M3 309,97 1.742,03 
__AUX00132 Encofrado plano oculto 18,000 M2 32,10 577,80 
__AUX00050 Acero redondo B-500 S 41,480 KG 2,62 108,68 
__AUX00070 Pate de acero de 25 mm. 4,000 Ud 14,24 56,96 
__AUX00180 Tapa 60 cm. para 12,5 tn. 1,000 Ud 139,09 139,09 
__12030121 Retroexcavadora de 90 cv. 0,350 H 85,00 29,75 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 26,631 % 2,00 53,26 
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%CI Costes indirectos..(s/total) 27,164 % 6,00 162,98 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.879,34 
A03.5.6 CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 6 
 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 
 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 
 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20,relleno 
 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 
 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 
 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 
 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 
 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,380 H 33,16 12,60 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,090 M3 90,00 8,10 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
TUB160 Tubería TPC 1x160 6,000 ML 5,10 30,60 
MULTIRT Multitubo 6,000 ML 1,02 6,12 
TPC01063 Manguito 6,000 UD 0,28 1,68 
TPC02063 Separador 6,000 UD 0,75 4,50 
TPC05063 Hilo guía 6,000 ML 0,20 1,20 
GC000011 Cinta señalización 2,000 ML 0,14 0,28 
%0200 Medios auxiliares 0,881 % 2,00 1,76 
%0200 Medios auxiliares 0,881 % 2,00 1,76 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,899 % 6,00 5,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,26 

F02.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 ML 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada 
 por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 1x240 mm2 de 
 sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o sobre bandeja, 
 incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas especiales.  Medida la 
 unidad totalmente instalada y probada. 

  
heprz11x240 Cable de aluminio HEPRZ 12/20kV 1x240mm2 + H16 1,000 ML 10,85 10,85 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,070 H 33,16 2,32 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,070 H 32,15 2,25 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,070 H 31,22 2,19 
%0200 Medios auxiliares 0,176 % 2,00 0,35 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,180 % 6,00 1,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,04 
1.2.2.1 CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 
 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas 
 de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 1,000 ML 35,89 35,89 
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,010 H 33,16 0,33 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,010 H 32,15 0,32 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,368 % 2,00 0,74 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,375 % 6,00 2,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,77 
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F02.08.02 ALUMBRADO  
F02.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W UD 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de altura 
 con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes características: 
 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 60 y 
 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma UNE-EN10025, así 
 como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado mediante proceso de 
 galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 1461, como sustrato para 
 imprimación de mezcla de resinas antes de la aplicación de pintura en polvo 
 poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 para la adherencia de pintura y 
 polimerización verificada según ASTM D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con 
 tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con puerta de registro 
 enrasada, a 500mm del suelo y 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de 
 conexiones. Con placa base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. 
 Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 
 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño material 
 necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 
 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 
 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. Con 
 posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas espigas 
 diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con regulación del 
 ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración post-top como en entrada 
 lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y con índice de resistencia a 
 impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con acabado de pintura en polvo 
 mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL o AKZO a 
 elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con 
 un peso mínimo de la luminaria de 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 
 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 
 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables 
 temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI, 
 con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna / célula 
 fotoeléctrica. 
 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 
 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 
 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se deba 
 abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  
 Clase eléctrica  II.  
 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 
 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre PCBA 
 plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando 
 una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.  
 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y temperatura 
 de color determinada según estudio luminotécnico. 
 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  
 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 
 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  
 Con etiqueta inteligente (Smart label).  
 FHS=0%.  
 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de auxiliares con 
 herramientas básicas. 
 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 
 reciclaje. 
 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 
 ISO 50001, EMAS.  
 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC Plus o 
 equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones técnicas 
 asociadas a este tipo de luminaria.  
 Certificada ZD4i. 
 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 
 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 
 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 1,000 H 33,16 33,16 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 H 31,22 31,22 
CID8ENF Columna 5 m troncocónica 1,000 UD 768,00 768,00 
luimledsdd58 Luminaria LED 45,8w 1,000 UD 581,00 581,00 
CAMIN GRUA Camión grúa 12 m de altura 0,500 H 51,00 25,50 
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%0200 Medios auxiliares 14,389 % 2,00 28,78 
%CI Costes indirectos..(s/total) 14,677 % 6,00 88,06 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.555,72 
A03.6.1.6 CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UD 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 
 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio para 
 realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de alumbrado. 
 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,500 H 33,16 16,58 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,500 H 31,22 15,61 
cajaclavex Caja claved alumbrado público 1,000 UD 12,10 12,10 
%0200 Medios auxiliares 0,443 % 2,00 0,89 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,452 % 6,00 2,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,89 

F02.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA UD 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de profundidad 
 y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de cimentación con 
 hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos 
 de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. 
 Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los 
 pernos. Incluye encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente 
 ejecutada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 6,000 H 33,16 198,96 
MOOA.1C Peón especializado construcción 6,000 H 30,07 180,42 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,200 M3 90,00 18,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 1,000 H 14,50 14,50 
%0200 Medios auxiliares 4,119 % 2,00 8,24 
%CI Costes indirectos..(s/total) 4,201 % 6,00 25,21 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,33 
A03.6.2.3 ARQUETA 45x45CM UD 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 
 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 
 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y con 
 mecanismos de seguridad. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 1,000 H 60,20 60,20 
ARB4R Arqueta 40x40 cm 1,000 UD 115,00 115,00 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm 1,000 UD 39,00 39,00 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,300 M3 90,00 27,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 H 14,50 4,35 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 

 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 77  

C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 H 30,32 6,06 
TPC00160 Tubo PVC-DE de doble capa Ø 63 mm 0,500 ML 1,51 0,76 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 UD 1,97 1,97 
%0200 Medios auxiliares 3,176 % 2,00 6,35 
%0200 Medios auxiliares 3,176 % 2,00 6,35 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,239 % 6,00 19,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  343,35 
A03.6.2.4 PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE HORMIG UD 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 
 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado de la pica 
 con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se incluye el 
 suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. Totalmente 
 ejecutada. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,300 H 33,16 9,95 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,300 H 32,15 9,65 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. 1,000 UD 17,84 17,84 
P01DW090 Pequeño material 1,000 UD 1,25 1,25 
%0200 Medios auxiliares 0,387 % 2,00 0,77 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,395 % 6,00 2,37 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
A03.6.2.5 CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM ML 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC 
 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 
 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 
 totalmente terminada y probada. 

  
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,020 H 33,16 0,66 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,380 H 30,07 11,43 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 H 60,20 7,22 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,140 TN 10,60 1,48 
A02FA513 Hormigón HM-20/P/40/X0 Central 0,080 M3 90,00 7,20 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 H 14,50 2,90 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 2,050 ML 3,87 7,93 
TPC01063 Manguito 2,000 UD 0,28 0,56 
TPC02063 Separador 2,000 UD 0,75 1,50 
TPC05063 Hilo guía 2,000 ML 0,20 0,40 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,414 % 2,00 0,83 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,423 % 6,00 2,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,79 

F02.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 
 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido 
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 
 probado y funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,010 H 33,16 0,33 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,010 H 31,22 0,31 
rvk3g2.5 Cabe RV-K 3x2.5mm2 1,000 ML 2,02 2,02 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 0,200 UD 0,24 0,05 
%0200 Medios auxiliares 0,027 % 2,00 0,05 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,028 % 6,00 0,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
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A03.6.3.2 CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 
 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 
 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,025 H 33,16 0,83 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,025 H 32,15 0,80 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,025 H 32,15 0,80 
rv-k4x35 RV-K 4x16mm2 1,000 ML 13,95 13,95 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,158 % 2,00 0,32 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,161 % 6,00 0,97 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,11 
A03.6.3.3 CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 ML 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su tendido 
 por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y 
 funcionando. 

  
U01ME001 Oficial 1ª Metal 0,020 H 33,16 0,66 
U01ME002 Oficial 2ª Metal 0,025 H 32,15 0,80 
1X16 1x16 1,000 ML 2,95 2,95 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores electricos 1,000 UD 0,24 0,24 
%0200 Medios auxiliares 0,047 % 2,00 0,09 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,047 % 6,00 0,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 

F02.08.03 ABASTECIMIENTO  
921.001M2 ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM UD 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 
 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 
 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 
 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 
 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 
 con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y tapa de 40x40 de fundición dúctil 
 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 
 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 
 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 
 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
MDOA.1B Capataz 0,500 H 34,96 17,48 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,500 H 33,16 49,74 
MOOA.1C Peón especializado construcción 2,000 H 30,07 60,14 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 H 60,20 24,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 H 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 0,500 M3 0,44 0,22 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 TN 108,20 5,41 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,003 M3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 M3 1,44 0,00 
U06AA002 Acero B500 S 25,000 KG 0,95 23,75 
U06AA001 Alambre atar 1,3 mm. 0,060 KG 1,13 0,07 
U02LA201 Hormigonera 250 L 0,003 H 1,80 0,01 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 M3 70,00 8,40 
U37UA210M Tapa fundición 0,4*0,40 y marco tipo C250 1,000 UD 50,00 50,00 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,500 M2 2,43 1,22 
HA30ARQ Hormigón HA-30/P/20/XD1+XA2 0,750 M3 128,95 96,71 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 H 1,98 0,04 
%0200 Medios auxiliares 3,495 % 2,00 6,99 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,565 % 6,00 21,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,85 
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QUIEBROS TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA UD 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 
 quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. Incluso tapa 
 de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos 
 necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 1,000 H 33,16 33,16 
MOOA.1C Peón especializado construcción 1,000 H 30,07 30,07 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 H 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,200 H 44,52 8,90 
TUBPVC160 Tubería PVC DN160 mm 2,000 ML 18,72 37,44 
TUBPVC160 Tubería PVC DN160 mm 2,000 ML 18,72 37,44 
U37UA210M2 Tapa fundición 0,2*0,20 y marco tipo C250 1,000 UD 40,00 40,00 
PBPM.1EACB Mortero M-5 0,200 M3 55,03 11,01 
%0200 Medios auxiliares 1,663 % 2,00 3,33 
%CI Costes indirectos..(s/total) 1,697 % 6,00 10,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 
905.101 CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M ML 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 
 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 
 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 
 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 
 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 
 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
MDOA.1B Capataz 0,250 H 34,96 8,74 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,500 H 33,16 16,58 
MOOA.1C Peón especializado construcción 0,500 H 30,07 15,04 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,300 H 60,20 18,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 H 44,52 5,34 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 H 9,65 1,16 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,800 M3 0,44 0,79 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,500 H 6,35 3,18 
U37BE505 Suelo seleccionado prestamo 0,600 M3 5,60 3,36 
U02MP004 Arena de río (0-5mm) 0,300 M3 24,50 7,35 
GC000011 Cinta señalización 1,000 ML 0,14 0,14 
%0200 Medios auxiliares 0,797 % 2,00 1,59 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,813 % 6,00 4,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 
TZD1150000 TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM ML 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 
 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 
 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 
 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 
 montaje, pruebas y desinfección. 

  
MDOA.1B Capataz 0,100 H 34,96 3,50 
11000121 Oficial 1ª instalador 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,200 H 29,60 5,92 
PPAMNSB10Q60AQ-E00 Tubería de FD DN 100mm clase C40 tipo NATURAL con junta 1,000 ML 37,62
 37,62 
 STANDARD  
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,020 H 42,00 0,84 
__12030500 Grúa automóvil 5 Tn. 0,020 H 42,18 0,84 
%0200 Medios auxiliares 0,554 % 2,00 1,11 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,565 % 6,00 3,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
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F02.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) TN 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1d Tratamiento rsd papel-cartón planta fija reciclaje 1,000 TN 13,84 13,84 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,270 TN 80,00 21,60 
%0200 Medios auxiliares 0,354 % 2,00 0,71 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,362 % 6,00 2,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,32 
09.02 GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) TN 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1f Tratamiento rsd madera planta fija reciclaje 1,000 TN 26,00 26,00 
MMRG.1f Tratamiento rsd madera planta fija reciclaje 1,000 TN 26,00 26,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,180 TN 80,00 14,40 
%0200 Medios auxiliares 0,404 % 2,00 0,81 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,412 % 6,00 2,47 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,68 
09.03 GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) TN 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte 
 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 
 dispersión del material. 

  
MMRG.1g Tratamiento rsd vidrio planta fija reciclaje 1,000 TN 47,45 47,45 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,200 TN 80,00 16,00 
%0200 Medios auxiliares 0,635 % 2,00 1,27 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,647 % 6,00 3,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,60 
09.04 GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) TN 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1h Tratamiento rsd plásticos planta fija reciclaje 1,000 TN 30,00 30,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,330 TN 80,00 26,40 
%0200 Medios auxiliares 0,564 % 2,00 1,13 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,575 % 6,00 3,45 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
09.05 GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) TN 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 
 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1j Tratamiento rsd asfalto planta fija reciclaje 1,000 TN 9,76 9,76 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,050 TN 80,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,138 % 2,00 0,28 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,140 % 6,00 0,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,88 
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09.06 GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) TN 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 
 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 
 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.7a Gestión rsd tierras y rocas vertedero no peligrosos 1,000 TN 7,00 7,00 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,020 TN 80,00 1,60 
%0200 Medios auxiliares 0,086 % 2,00 0,17 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,088 % 6,00 0,53 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
09.07 GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) TN 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 
 de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte 
 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 
 dispersión del material. 

  
MMRG.1a Tratamiento rsd hormigón planta fija reciclaje 1,000 TN 3,50 3,50 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,130 TN 80,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,139 % 2,00 0,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
09.08 GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) TN 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 
 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido 
 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 
 evitar la dispersión del material. 

  
MMRG.1k Tratamiento otros rsd no peligrosos planta fija reciclaje 1,000 TN 47,45 47,45 
MMRG.5aa Transporte mediante contenedor de 5 m3 0,130 TN 80,00 10,40 
%0200 Medios auxiliares 0,579 % 2,00 1,16 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,590 % 6,00 3,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,55 
09.09 GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) TN 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 
 de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las instalaciones en 
 camión lleno de entre 1-8 t. 

  
MMRG.3c Trat  rsds peligrosos pinturas planta fija 1,000 TN 326,50 326,50 
MMRG.9a Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t 1,000 UD 40,00 40,00 
%0200 Medios auxiliares 3,665 % 2,00 7,33 
%CI Costes indirectos..(s/total) 3,738 % 6,00 22,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,26 
09.10 OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (LE TN 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas 
 de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados que 
 contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su transporte hasta 
 las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
LER17.09.03 Trat  rsds peligrosos pinturas planta fija 1,000 TN 80,00 80,00 
MMRG.9a Transporte residuos peligrosos entre 1-8 t 0,100 UD 40,00 4,00 
%0200 Medios auxiliares 0,840 % 2,00 1,68 
%CI Costes indirectos..(s/total) 0,857 % 6,00 5,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,82 
09.11 RETIRADA INERTES VERTEDERO M3 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de residuos. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,90 
09.12 RETIRADA NP VERTEDERO M3 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,20 
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09.13 RETIRADA PELIGROSOS M3 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,00 
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F02.10 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS  
F02.10.01 ACTUACIONES PREVIAS  
E01 REVISIÓN CLAUSURA SERVICIOS Y ACOMETIDAS UD 

 UD. Revisión de las acometidas y servicios que dan suministro al  edificio a demoler, 
 comprobación de su desconexión total, información a la DF de la desconexión o 
 inexistencia de redes o de su existencia para proceder a dar aviso a la compañía. 
 Medida la unidad ejecutada 

  
11000121 Oficial 1ª instalador 45,000 H 33,16 1.492,20 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.492,20 
E03 LIMPIEZA DE EDIFICIOS UD 

 UD. Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva, 
 retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo tipo, 
 desmontaje de luminarias, revestimientos de todo tipo y carpinterías, incluso 
 retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los residuos para su 
 retirada posterior de forma que no se contamine el escombro durante el derribo del 
 edificio, incluido el acopio para la carga para transporte a vertedero, el empleo de 
 medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña maquinaria, equipos de 
 elevación y carga, y la recopilación de vales de pesada con indicación del tipo de 
 residuo y destino, documentos de aceptación, etc. introducción de los datos en el 
 sistema IKS eem y entrega a la D.O. con el fin de poder hacer un seguimiento 
 efectivo de los residuos y una cuantificación real de sus volúmenes (el 
 adjudicatario de la obras, quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de 
 Residuos y materiales de construcción y demolición de acuerdo al Estudio de 
 Gestión de Residuos, siendo aprobado por la Dirección de Obra). Medida la unidad 
 ejecutada. 

  
P05 Encargado de obra de construcción 10,000 H 37,24 372,40 
MOOA.1C Peón especializado construcción 10,000 H 30,07 300,70 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 380,000 H 29,60 11.248,00 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.921,10 
E04 INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO PARA OBRA UD 

 UD. Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 1, 
 NTE/IEB-3 y manguera de 20m; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y prueba 
 de estanqueidad. Medida la unidad instalada 

  
11000121 Oficial 1ª instalador 2,000 H 33,16 66,32 
P08 Boca de riego sencilla 1,000 UD 120,00 120,00 
P10 manguera plana 45mm 20,000 ML 3,18 63,60 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,92 
E28 REALIZACIÓN DE CATAS EN PAREDES UD 

 UD. Realización de catas en paredes de baños y aseos para detectar 
 conduccciones y bajantes de fibrocemento, mediante herramientas manuales, 
 considerando catas en todos los locales con eso usos en todo el alcance de la 
 demolición, incluso descubrimiento total de la conducción en caso de detectarse. 
 Medida la unidad ejecutada 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
E29 RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO UD 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión de placas de cubierta en D-6, conducciones, 
 bajantes y elementos de fibrocemento que pudieran encontrarse en el interior o 
 exterior de las edificaciones, realizada por una empresa inscrita en el RERA, incluso 
 todos los elementos necesarios de protección de los trabajadores, (elementos de 
 protección personal específicos para trabajos con riesgo de amianto, unidad de 
 descontaminación de amianto, etc.) elementos de protección personal para 
 trabajos con riesgo de caída, toma de muestras personales y ambientales y su 
 posterior análisis en un laboratorio homologado, elaboración del Plan de Trabajo y 
 tramitación para su aprobación, y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado) 
 y transporte al gestor. Medida la unidad ejecutada 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
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E37 INSTALACIÓN DE VALLADO PROVISIONAL ML 

 ML. Colocación y retirada de vallado provisional de obra compuesto por vallado 
 móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 
 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de 
 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
 prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, incluso 
 montaje y portes. Medida la longitud colocada. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
E39 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AMIANTO UD 

 UD. Determinación cualitativa de fibras de amianto en maateriales por método de 
 polarización dispersión por un laboratorio homologado, incluso toma de muestras 
 en juntas de caldera y aislamientos, portes de envío de la muestra al laboratorio y 
 entrega de resultado del analisis a la dirección de obra para su evaluación y 
 archivo. Medida la unidad ejecutada 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,00 
E40 DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEPÓSITO GASOIL UD 

 UD. Desgasificación y limpieza de depósito de gasoil de aproximadamente 7m3, en 
 superficie, para su extracción y desguace posterior, incluso medición de 
 explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitacón de su baja en 
 industria, hasta 7T de residuo. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.400,00 
MUROPROV MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS UD 

 MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS. MURETE 1,50 M, 20 CM Y ZAPATA DE 
 HORMIGÓN 50X40. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,00 

F02.10.02 DEMOLICIONES  
E11 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. M3 

 M3. Demolición total de edificio de estructura de hormigíon armado y cierres de 
 albañilería, mediante retroexcavadora de gran alcance provista de demoledor, 
 cizalla, martillo rompe rocas y cazo, con selección de material, acopio y preparación 
 para carga y apoyo de peón para riego, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido 
 el volumen de los elementos básicos de la edificación. 

  
P05 Encargado de obra de construcción 0,200 H 37,24 7,45 
MOOA.1A Oficial 1ª construcción 0,200 H 33,16 6,63 
MOOA.1D Peón ordinario construcción 0,200 H 29,60 5,92 
P38 Retroexcavadora 25t+demoledor/martillo 0,190 H 180,00 34,20 
P53 Retroexcavadora 25t+cazo 0,100 H 151,33 15,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,33 
E15 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS TN 

 TN. Carga de residuos a camión o contenedor y transporte a gestor autorizado a 
 menos de 25km de distancia, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido el peso de 
 residuo transportado incluyendo un 10% de escombro no reutilizable 

  
P52 Camión bañera 25t 0,400 H 75,67 30,27 
P53 Retroexcavadora 25t+cazo 0,050 H 151,33 7,57 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,84 
E30 MACHAQUEO DE ESCOMBRO TN 

 TN. Machaqueo de escombro procedente de los edificios hasta un tamaño máximo 
 de arido de 80 mm, con separación de impurezas, ferralla y otros elementos 
 metálicos, incluye valorización del material, análisis, instalación de maquina 
 machacadora, traslado y acopio en lugar designado por la Dirección de obra dentro 
 del recinto portuario, medios auxiliares y todos los permisos y analísis necesarios 
 para su posterior utilización. Medido el peso de escombro machacado 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,00 
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F02.10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
E16 ESCOMBRO DE DEMOLICION NO APROV. TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,00 
E19 PLÁSTICOS TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,75 
E20 MEZCLAS DE RCD TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,00 
E22 METALES MEZCLADOS TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,00 
E31 YESO TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,75 
E32 LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO UD  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
E33 MADERA TN  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,00 

F02.10.04 ACABADOS  
E34 LIMPIEZA DEL SOLAR M2 

 M2. Limpieza final del solar afectado por la demolición, retirada de residuos, 
 basuras y corte de cualquier elemento que sobresalga de la solera, incluso relleno 
 de huecos y fosos con material machacado procedente del derribo y p.p. de 
 medios auxiliares. Media la superficie ocupada por los edificios a demoler 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
E38 VALLADO DEFINITIVO ML 

 ML. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues 
 de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas 
 de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y pintado 
 en blanco, con postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, 
 fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso bases para el 
 atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla 
 electrosoldada modular a los postes metálicos. medida la longitud colocada. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 

F02.10.05 SEGURIDAD Y SALUD  
E35 SEGURIDAD Y SALUD UD 

 PA de abono integro en concepto de medidas de protección tanto individuales 
 como colectivas, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, el vallado y 
 señalización de las obras, desvíos de tráfico y peatones durante la ejecución de las 
 obras y en general todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar las 
 imprescindibles condiciones de Seguridad y salud laboral durante el desarrollo de 
 las obras, recogidas en el Plan de Seguridad de la obra, elaborado por el 
 adjudicatario, informado por el coordinador de Seguridad y aprobado por la D.O de 
 acuerdo con la legislación vigente. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.750,00 
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F02.SYS SEGURIDAD Y SALUD FASE 2  
F02.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 1. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.357,70 

 
 


