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F02 FASE 2  
F02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 20 cm 

 de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga de los 

 productos resultantes. 

  
 (s./ planos)  
 Euskadi Etorbidea 1 50,00 50,00 
 Ajustes 0,1 50,00 5,00 
  _______________________________________  
 55,00 
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos resultantes. 

  
 (s./ planos)  
 Euskadi Etorbidea 1 9,00 9,00 
 Ajustes 0,1 9,00 0,90 
  _______________________________________  
 9,90 
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y carga. 

  
 Euskadi Etorbidea 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con empleo 

 de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de los productos 

 de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios auxiliares necesarios para 

 su correcta ejecución. 

  
 (s./ med. aux.) 1 40,20 40,20 
  _______________________________________  
 40,20 
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con placa 

 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
311.525 UD LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 UD. Retirada de mobiliario urbano existente, incluso pp. de demolición de 

 cimentación, y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito 

 municipal. 

  
 Buzón correos 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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F02.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o similar 

 aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, color a 

 elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de juntas, cortes, 

 rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y 

 medidas de protección colectivas. 

  
 (s./ planos) 1 328,00 328,00 
 0,1 328,00 32,80 
  _______________________________________  
 360,80 
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o 

 aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
 Bajo acera 1 328,00 328,00 
 Bajo caucho 1 192,00 192,00 
 Ajustes 0,1 520,00 52,00 
  _______________________________________  
 572,00 
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Bajo Pav. Granicem 1 328,00 0,20 65,60 
 Bajo zona infantil 1 192,00 0,20 38,40 
 Ajustes 0,1 104,00 10,40 
  _______________________________________  
 114,40 
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 

 con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la 

 tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

 dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a 

 punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², según UNE-EN 13252. 

  
 Bajo acera 1 328,00 328,00 
 Bajo zona infantil 1 192,00 192,00 
 Ajustes 0,1 520,00 52,00 
  _______________________________________  
 572,00 
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado de 

 lugar de acopio y retaluzado. 

  
 1 501,40 501,40 
  _______________________________________  
 501,40 
BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado con 

 mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente ejecutado. 

  
 (s./ planos)  
 Euskadi etorbidea 1 55,00 55,00 
 Ajustes 0,1 55,00 5,50 
  _______________________________________  
 60,50 
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570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 (s./ planos) 1 23,00 23,00 
 Ajustes 0,1 23,00 2,30 
  _______________________________________  
 25,30 
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho de 

 hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 (s./ planos) 1 37,50 37,50 
 Ajustes 0,1 37,50 3,75 
  _______________________________________  
 41,25 
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 

 M2. Suministro y aplicación de suelo continuo de seguridad, compuesto por una 

 capa base de SBR y capa superior coloreada de 1cm de EPDM, según diseño y 

 colores escogidos por la Dirección Facultativa. Grosor final del suelo según altura 

 crítica de caída de cada juego. Ambas capas mezcladas con resinas especiales para 

 caucho. 

 Colocado sobre pavimento existente, incluido replanteo, limpieza, accesorios, p.p. 

 de costes indirectos. 

  
 (s./ planos) 1 192,00 192,00 
 Ajustes 0,1 192,00 19,20 
  _______________________________________  
 211,20 
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F02.04 SANEAMIENTO  
F02.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 A arqueta 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 

 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de 

 tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, 

 mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si fueran 

 necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm de hormigón 

 en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del PM con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado y abono 

 del cánon del mismo. 

  
 (s./ planos) 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 (s./ planos) 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente incorporada, 

 para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, ancho exterior 

 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, con perfiles de 

 acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Nervada Antitacón, 

 modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. 

 Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por metro. 

 Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera 

 necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma 

 ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-20/P/20 con espesores laterales y 

 base no inferiores a 150mm. 

  
 (s./ planos) 1 25,00 25,00 
 Ajustes 0,1 25,00 2,50 
  _______________________________________  
 27,50 

F02.04.02 FECALES  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 

 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 

 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 

 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 

 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 

 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 

 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 

 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 

 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
 (s./ planos)  
 Ajustes 0,1 43,00 4,30 
  _______________________________________  
 4,30 
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PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 (s./ planos)  
 Desagüe fuente 1 43,00 43,00 
 Ajustes 0,1 43,00 4,30 
  _______________________________________  
 47,30 
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 A F2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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F02.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a los 

 agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, cerrajería 

 en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de 

 expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
 (s./ planos)  
 Envases (amarillo) 2 2,00 
 Rechazo (negro-gris) 2 2,00 
  _______________________________________  
 4,00 
06.02 UD BANCO CON RESPALDO EN FUNDICIÓN Y MADERA TROPICAL 

 UD. Suministro y colocación de banco modelo MODO08 de Fabregas o similar, con 6 

 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado en 

 martelé, de medidas totales 1800x603x787mm. Los listones tendrán un acabado 

 de barniz fungicida e hidrófugo. El anclaje será mediante empotramiento con 4 

 tornillos DIN 933 M10 x 100 mmen, la tornillería será en acero inoxidable. Medida la 

 unidad colocada. 

  
 (s./ planos) 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los criterios 

 de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y extendida mediante 

 medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en capas de espesores 

 uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
 150 150,00 
  _______________________________________  
 150,00 
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 

 plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales auxiliares 

 necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, acabado 

 con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
 (s./ planos)  
 Banco 4 1 35,00 35,00 
 Ajustes 0,1 35,00 3,50 
  _______________________________________  
 38,50 
06.07 ML MURETE PARA PARTERRES  
 (s./ planos)  
 Junto a banco 4 1 25,00 25,00 
 Ajustes 0,1 25,00 2,50 
  _______________________________________  
 27,50 
PARQINF UD PARQUE INFANTIL 

 UD. Suministro e instalación de juegos para parque infantil. Totalmente instalado 

 sobre la superficie de caucho. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 316 

 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y 

 la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero incoxidable, 

 incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en funcionamiento,  

 incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la unidad el suministro e 

 instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
 (s./ planos) 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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F02.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F02.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 

 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 

 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 

 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 



MEDICIONES GENERALES 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 48  

F02.08 INFRAESTRUCTURAS  
F02.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F02.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  
 (s./ planos)  
 BT 1 53,00 53,00 
 Ajustes 0,1 53,00 5,30 
  _______________________________________  
 58,30 
A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20 ,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 (s./ planos)  
 Urbanización MT 1 18,00 18,00 
 Ajustes 0,1 18,00 1,80 
  _______________________________________  
 19,80 
A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 1,20 x 

 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 

 de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 

 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 

 de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 

 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 

 medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 

 y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 

 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 

 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 

 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
 MT 1 1,00 
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  _______________________________________  
 1,00 

F02.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada 

 por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 1x240 mm2 de 

 sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o sobre bandeja, 

 incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas especiales.  Medida la 

 unidad totalmente instalada y probada. 

  
 Urbanización MT 2 18,00 3,00 108,00 
 Ajustes 0,1 108,00 10,80 
  _______________________________________  
 118,80 

F02.08.02 ALUMBRADO  
F02.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de altura 

 con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 60 y 

 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma UNE-EN10025, así 

 como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado mediante proceso de 

 galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 1461, como sustrato para 

 imprimación de mezcla de resinas antes de la aplicación de pintura en polvo 

 poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 para la adherencia de pintura y 

 polimerización verificada según ASTM D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con 

 tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con puerta de registro 

 enrasada, a 500mm del suelo y 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de 

 conexiones. Con placa base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. 

 Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño material 

 necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. Con 

 posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas espigas 

 diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con regulación del 

 ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración post-top como en entrada 

 lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y con índice de resistencia a 

 impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con acabado de pintura en polvo 

 mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL o AKZO a 

 elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con 

 un peso mínimo de la luminaria de 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables 

 temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI, 

 con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna / célula 

 fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se deba 

 abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre PCBA 

 plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando 

 una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y temperatura 

 de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de auxiliares con 

 herramientas básicas. 
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 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 

 ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC Plus o 

 equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones técnicas 

 asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
 Urbanización 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio para 

 realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 

F02.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de profundidad 

 y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de cimentación con 

 hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos 

 de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. 

 Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los 

 pernos. Incluye encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente 

 ejecutada. 

  
 Urbanización 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y con 

 mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
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 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
 Urban 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado de la pica 

 con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se incluye el 

 suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. Totalmente 

 ejecutada. 

  
 Urbanización 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 

 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 General 1 35,00 35,00 
 1 20,00 20,00 
 5 1,50 7,50 
 Ajustes 0,1 62,50 6,25 
  _______________________________________  
 68,75 

F02.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
 Columna 5 5,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 1,15 35,00 40,25 
 1,15 20,00 23,00 
 5 1,50 7,50 
 Ajustes 0,1 70,75 7,08 
  _______________________________________  
 77,83 
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A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su tendido 

 por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido p./p. de cajas 

 de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y 

 funcionando. 

  
 Tierra urbanización 1,15 35,00 40,25 
 1,15 20,00 23,00 
 5 1,50 7,50 
 Ajustes 0,1 70,75 7,08 
  _______________________________________  
 77,83 

F02.08.03 ABASTECIMIENTO  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 

 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 

 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 

 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 

 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 

 con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y tapa de 40x40 de fundición dúctil 

 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 

 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 

 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 

 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
 Acometida fuente 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 

 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 

 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 

 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 (s./ planos) 1 15,50 15,50 
 Ajustes 0,1 15,50 1,55 
  _______________________________________  
 17,05 
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 

 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 

 montaje, pruebas y desinfección. 

  
 (s./ planos) 1 15,50 15,50 
 Ajustes 0,1 15,50 1,55 
  _______________________________________  
 17,05 
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F02.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
 0,11 0,11 
  _______________________________________  
 0,11 
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
 0,54 0,54 
  _______________________________________  
 0,54 
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
 0,05 0,05 
  _______________________________________  
 0,05 
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
 0,27 0,27 
  _______________________________________  
 0,27 
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
 3,04 3,04 
  _______________________________________  
 3,04 
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 

 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 3,72 3,72 
  _______________________________________  
 3,72 
09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
 1,8 1,80 
  _______________________________________  
 1,80 
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09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
 0,16 0,16 
  _______________________________________  
 0,16 
09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las instalaciones en 

 camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 0,05 0,05 
  _______________________________________  
 0,05 
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas 

 de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados que 

 contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su transporte hasta 

 las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 0,27 0,27 
  _______________________________________  
 0,27 
09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de residuos. 

  
 70,44 70,44 
  _______________________________________  
 70,44 
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 169,52 169,52 
  _______________________________________  
 169,52 
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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F02.10 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS  
F02.10.01 ACTUACIONES PREVIAS  
E01 UD REVISIÓN CLAUSURA SERVICIOS Y ACOMETIDAS 

 UD. Revisión de las acometidas y servicios que dan suministro al  edificio a demoler, 

 comprobación de su desconexión total, información a la DF de la desconexión o 

 inexistencia de redes o de su existencia para proceder a dar aviso a la compañía. 

 Medida la unidad ejecutada 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E03 UD LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

 UD. Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva, 

 retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo tipo, 

 desmontaje de luminarias, revestimientos de todo tipo y carpinterías, incluso 

 retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los residuos para su 

 retirada posterior de forma que no se contamine el escombro durante el derribo del 

 edificio, incluido el acopio para la carga para transporte a vertedero, el empleo de 

 medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña maquinaria, equipos de 

 elevación y carga, y la recopilación de vales de pesada con indicación del tipo de 

 residuo y destino, documentos de aceptación, etc. introducción de los datos en el 

 sistema IKS eem y entrega a la D.O. con el fin de poder hacer un seguimiento 

 efectivo de los residuos y una cuantificación real de sus volúmenes (el 

 adjudicatario de la obras, quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de 

 Residuos y materiales de construcción y demolición de acuerdo al Estudio de 

 Gestión de Residuos, siendo aprobado por la Dirección de Obra). Medida la unidad 

 ejecutada. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E04 UD INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO PARA OBRA 

 UD. Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 1, 

 NTE/IEB-3 y manguera de 20m; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y prueba 

 de estanqueidad. Medida la unidad instalada 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E28 UD REALIZACIÓN DE CATAS EN PAREDES 

 UD. Realización de catas en paredes de baños y aseos para detectar 

 conduccciones y bajantes de fibrocemento, mediante herramientas manuales, 

 considerando catas en todos los locales con eso usos en todo el alcance de la 

 demolición, incluso descubrimiento total de la conducción en caso de detectarse. 

 Medida la unidad ejecutada 

  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
E29 UD RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión de placas de cubierta en D-6, conducciones, 

 bajantes y elementos de fibrocemento que pudieran encontrarse en el interior o 

 exterior de las edificaciones, realizada por una empresa inscrita en el RERA, incluso 

 todos los elementos necesarios de protección de los trabajadores, (elementos de 

 protección personal específicos para trabajos con riesgo de amianto, unidad de 

 descontaminación de amianto, etc.) elementos de protección personal para 

 trabajos con riesgo de caída, toma de muestras personales y ambientales y su 

 posterior análisis en un laboratorio homologado, elaboración del Plan de Trabajo y 

 tramitación para su aprobación, y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado) 

 y transporte al gestor. Medida la unidad ejecutada 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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E37 ML INSTALACIÓN DE VALLADO PROVISIONAL 

 ML. Colocación y retirada de vallado provisional de obra compuesto por vallado 

 móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 

 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de 

 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 

 prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, incluso 

 montaje y portes. Medida la longitud colocada. 

  
 115,00 115,00 
  _______________________________________  
 115,00 
E39 UD ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AMIANTO 

 UD. Determinación cualitativa de fibras de amianto en maateriales por método de 

 polarización dispersión por un laboratorio homologado, incluso toma de muestras 

 en juntas de caldera y aislamientos, portes de envío de la muestra al laboratorio y 

 entrega de resultado del analisis a la dirección de obra para su evaluación y 

 archivo. Medida la unidad ejecutada 

  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
E40 UD DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEPÓSITO GASOIL 

 UD. Desgasificación y limpieza de depósito de gasoil de aproximadamente 7m3, en 

 superficie, para su extracción y desguace posterior, incluso medición de 

 explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitacón de su baja en 

 industria, hasta 7T de residuo. Medida la unidad ejecutada. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
MUROPROV UD MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS 

 MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS. MURETE 1,50 M, 20 CM Y ZAPATA DE 

 HORMIGÓN 50X40. 

  
 45 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 

F02.10.02 DEMOLICIONES  
E11 M3 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 

 M3. Demolición total de edificio de estructura de hormigíon armado y cierres de 

 albañilería, mediante retroexcavadora de gran alcance provista de demoledor, 

 cizalla, martillo rompe rocas y cazo, con selección de material, acopio y preparación 

 para carga y apoyo de peón para riego, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido 

 el volumen de los elementos básicos de la edificación. 

  
 734,00 734,00 
  _______________________________________  
 734,00 
E15 TN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 TN. Carga de residuos a camión o contenedor y transporte a gestor autorizado a 

 menos de 25km de distancia, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido el peso de 

 residuo transportado incluyendo un 10% de escombro no reutilizable 

  
 183,14 183,14 
  _______________________________________  
 183,14 
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E30 TN MACHAQUEO DE ESCOMBRO 

 TN. Machaqueo de escombro procedente de los edificios hasta un tamaño máximo 

 de arido de 80 mm, con separación de impurezas, ferralla y otros elementos 

 metálicos, incluye valorización del material, análisis, instalación de maquina 

 machacadora, traslado y acopio en lugar designado por la Dirección de obra dentro 

 del recinto portuario, medios auxiliares y todos los permisos y analísis necesarios 

 para su posterior utilización. Medido el peso de escombro machacado 

  
 1.174,00 1.174,00 
  _______________________________________  
 1.174,00 

F02.10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
E16 TN ESCOMBRO DE DEMOLICION NO APROV.  
 85 85,00 
  _______________________________________  
 85,00 
E19 TN PLÁSTICOS  
 0,44 0,44 
  _______________________________________  
 0,44 
E20 TN MEZCLAS DE RCD  
 40 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 
E31 TN YESO  
 2,3 2,30 
  _______________________________________  
 2,30 
E32 UD LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO  
 70 70,00 
  _______________________________________  
 70,00 
E33 TN MADERA  
 3,4 3,40 
  _______________________________________  
 3,40 

F02.10.04 ACABADOS  
E34 M2 LIMPIEZA DEL SOLAR 

 M2. Limpieza final del solar afectado por la demolición, retirada de residuos, 

 basuras y corte de cualquier elemento que sobresalga de la solera, incluso relleno 

 de huecos y fosos con material machacado procedente del derribo y p.p. de 

 medios auxiliares. Media la superficie ocupada por los edificios a demoler 

  
 405,00 405,00 
  _______________________________________  
 405,00 
E38 ML VALLADO DEFINITIVO 

 ML. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues 

 de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas 

 de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y pintado 

 en blanco, con postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, 

 fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso bases para el 

 atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla 

 electrosoldada modular a los postes metálicos. medida la longitud colocada. 

  
 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 

F02.10.05 SEGURIDAD Y SALUD  
E35 UD SEGURIDAD Y SALUD 

 PA de abono integro en concepto de medidas de protección tanto individuales 

 como colectivas, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, el vallado y 

 señalización de las obras, desvíos de tráfico y peatones durante la ejecución de las 

 obras y en general todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar las 

 imprescindibles condiciones de Seguridad y salud laboral durante el desarrollo de 

 las obras, recogidas en el Plan de Seguridad de la obra, elaborado por el 

 adjudicatario, informado por el coordinador de Seguridad y aprobado por la D.O de 

 acuerdo con la legislación vigente. 
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 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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F02.SYS SEGURIDAD Y SALUD FASE 2  
F02.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 1. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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572.001B M2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, BOTONES E=5 CM 67,33 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito abotonado 

 para señalización de advertencia en planos inclinados de acceso a pasos de 

 cebra. Recibido con mortero de cemento sobre solera previamente ejecutada. 

 Descripción de material pétreo: 

  - Tipo: granito gris claro. 

  - Acabado: abotonado con resaltes en retícula de 6,66x6,66 cm. La 

 pieza se trabajará mediante máquina de control numérico en una altura de 4 

 mm a partir del espesor indicado. El acabado superficial será abujardado. 

  - Caras vistas: 1 superior. 

  - Dimensiones: 120x40x5cm. 

  - Material de fijación: mortero de cemento m:5. Para mejorar la 

 adherencia se aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la 

 pieza. 

 Trabajos incluidos: 

  - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 

  - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 

  - Medios auxiliares. 

  - Limpieza de tajos tras su finalización. 

 Criterio de medición: unidad de losa colocada, independientemente de la 

 pérdida de superficie por corte. 

  
 SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 71,27 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o 

 similar aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, 

 color a elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de 

 juntas, cortes, rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. 

 de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 36,13 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUPASFIMP M2 SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO 14,01 

 M2. Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado según 

 dirección de obra. 

  
 CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.08 TN MBC AC16 SURF 50/70 D OFITA 108,64 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo 

 AC16SURF D 50/70 OFITA, en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida 

 y compactada, incluso filler de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
 CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
02.10 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 1,41 

 M2. Suministro y extendido de emuslión bituminosa termoadherente C60BP3 

 TER, modificada con polímero, en riego de adherencia mediante camión 

 cisterna y regla, incluso barrido y preparación de la superficie. Medida la 

 unidad terminada. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 34,27 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 8,07 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una 

 resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al 

 ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, 

 resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², 

 según UNE-EN 13252. 

  
 OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.14 M3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA 3,13 

 M3. Relleno con el material propio de la obra, incluso traslado de lugar de 

 acopio y retaluzado. 

  
 TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 23,14 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado 

 de lugar de acopio y retaluzado. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 32,32 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado 

 con mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente 

 ejecutado. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 55,98 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre 

 lecho de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 55,98 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
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F01.03 ESTRUCTURAS  
BVTM0015FH M2 TABLESTACAS 300X9MM HASTA 20.000CM4/M 165,86 

 M2. Hinca y extracción de tablestacas recuperables acero al carbono, de 

 300mm de anchura útil y de 9mm de espesor con un momento de inercia hasta 

 20.000 cm4/m con una profundidad entre 4 y 8m, incluso retirada posterior, 

 carga y transporte a lugar indicado por la Dirección. 

  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
D03040 M2 ENCOFRADO EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 19,72 

 M2. Encofrado y desencofrado de muro perimetral con tableros de madera y 

 zapata muro, incluso juntas de dilatación y hormigonado cada módulo de 

 estructura, medios auxiliares, limpieza y aplicación del desencofrante y p.p. de 

 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. medida 

 la superficie útil del encofrado una cara. según norma NTE-EME. 

  
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03045 KG ACERO B 500 S EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 1,86 

 KG. Armadura en muro perimetral y zapata muro con acero B 500 S en barra 

 corrugada y B 500 T malla electrosoldada, cortado, doblado, incluso p.p. de 

 separadores, alambre de atado, medios auxiliares y demás piezas para 

 ejecutar la correcta colocación, fijación y atado para el hormigonado posterior 

 según Código Estructural. medida en peso nominal la cuantía teórica colocada 

 más 10% por solapes y recortes. 

  
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D03050 M3 HOMR. P/ARMAR HA/30/F/20/XS2 MUROS Y ZAPATA RAMPA 160,49 

 M3. Hormigón para armar HA-30/F/20/XS2, tmáx.20 mm., consistencia fluida y 

 ambiente XS2, elaborado en central, en muro perimetral y zapata muro, 

 incluso vertido, vibrado, curado, juntas cada módulo de estructura, y mortero 

 de empalme tipo " thoroseal" o similar en encuentro de muro y cimentación 

 para garantizar estanquidad. según normas NTE-EHLl y Código Estructural. 

  
 CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
SOLER1515158 M2 SOLERA HA-25 #15.15.8 15 CM 43,07 

 M2. Solera de 25/15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/XS2 

 n/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 

 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso 

 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. incluso colocación de 

 lámina de polietileno de 400 micras entre encachado y solera. Según Código 

 Estructural. incluido vertido de fibras para evitar fisuraciones en cuantía 

 suficiente. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 6  

F01.04 SANEAMIENTO  
F01.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 9,79 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.01 ML CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 0,30 M 49,05 

 ML. Rigola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura 

 interior, tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
03.01M ML CUNETA BADÉN  REVESTIDA HORMIGÓN 0,60 M 53,42 

 ML. Rigola o cuneta tipo badén, de 0,60 metros de anchura interior, tipo caz, 

 revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 49,03 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 

 1,50 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de 

 rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso 

 roca dura, mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si 

 fueran necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm 

 de hormigón en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del 

 PM con suelo seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero 

 autorizado y abono del cánon del mismo. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 79,57 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 32,41 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida 

 barandilla de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección 

 Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo 

 presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del 

 tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y 

 rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie 

 relamente contenida. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
03.07 UD NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE 324,74 

 UD. Recrecido  y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y 

 colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento. Unidad completamente terminada. 

  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 60,44 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
PVC400 ML COLECTOR DE PVC D=400 SN4 EN ZANJA 121,28 

 ML. Colector de PVC D= 400mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS  
 
04.05 UD SUMIDERO  0,50*0,40 H<0,75 M. 367,50 

 UD. Sumidero de 0,50x0,40 metros interior y H<0,80 m, de hormigón HA-25 

 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), con rejilla articulada y marco de fundición reforzada 

 de 30x40cm, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red drenaje. El 

 hueco interior del sumidero deberá ser de al menos 0,50 x 0,40 metros para 

 posibilitar las tareas de mantenimiento. Totalmente ejecutado. 

  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 1.817,49 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 

 d=10, de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de 

 profundidad, arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso 

 tapa de fundición dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre 

 hormigón de limpieza  HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminada. 

  
 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 226,20 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente 

 incorporada, para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, 

 ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, 

 con perfiles de acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición 

 Nervada Antitacón, modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, 

 según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 

 2 tornillos por metro. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, 

 compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño 

 material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón 

 HM-20/P/20 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. 

  
 DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  

F01.04.02 FECALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 9,79 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 79,57 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 32,41 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida 

 barandilla de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección 

 Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo 

 presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del 

 tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y 

 rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie 

 relamente contenida. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
PVC315 ML COLECTOR DE PVC D=315 SN4 EN ZANJA 80,18 

 ML. Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 1.817,49 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 

 d=10, de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de 

 profundidad, arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso 

 tapa de fundición dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre 

 hormigón de limpieza  HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminada. 

  
 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 60,44 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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F01.05 SEÑALIZACIÓN  
F01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
04.01.02 ML MARCA VIAL 10 CM 1,87 

 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
 UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 ML MARCA VIAL 15 CM 1,94 

 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
 UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.04 M2 MARCAS VIALES EN SÍMBOLOS 29,87 

 M2. Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. Ejecutadas según planos. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

F01.05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.02.01 UD RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 256,48 

 UD. Retirada y acopio o traslado a lugar indicado por la Dirección de Obra de 

 señal existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen 

 el conjunto de señal y poste, demolición cimentación, posterior recolocación en 

 la nueva ubicación, incluso poste de sustentación, sin incluir la cimentación. 

 Complemtante terminada, 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02.02 UD CIMENTACIÓN DE SEÑAL 205,41 

 UD. Cimentación para señal con dado de hormigón HM-20/P/40 de dimensiones 

 0,60x0,60x0,70, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en 

 cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio 

 de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o 

 a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, y suministro, 

 vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, reposición de pavimento 

 en zonas urbanas, completamente terminado. 

  
 DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
05.02.03 UD REUBICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE DE PASO DE PEATONES 19.978,73 

 UD. Obra para la implantación de un paso de peatones dotado de un sistema 

 de gestión inteligente, incluyendo la obra necesaria para su correcta 

 instalación. 

 - 14 placas lumínicas LED 7,2W con estándar de seguridad n-1, índica de 

 protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso adhesivo de 

 fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable, cableado para 

 conexión de las 2 líneas con derivaciones termo-selladas en paso 

 perpendicular, para índice de protección de estancamiento IP68, incluido p.p. 

 longitud hasta centralización. 

 - 1 señal maestra vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 1 señal secundaria vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 2 juegos de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales de carga 

 nocturna para alimentación de avisadores diurnos. 

 - Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre señal 

 maestra y señal secundaria. 

 - Instalación del sistema. 
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 - Obra civil necesaria para canalizaciones, rebajes cuadrados para las placas 

 lumínicas, perforaciones verticales y relleno con moretero rápido de los 

 rebajes según el esquema de implantación. 

 - Circuito eléctrico de alimentación desde el punto de suministro más próximo. 

 - Toma de tierra. 

 - Medios de elevación (camión grúa) 

 - Puesta en marcha y programación. 

  
 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 
 EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

F01.05.03 SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
716004 UD PLACA DE SEÑAL TRIANGULAR TIPO TP 95,15 

 UD. Placa de señal triangular de L=135 cm. tipo TP en señalización provisional 

 de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
716003 UD PLACA DE SEÑAL CIRCULAR TIPO TR 86,56 

 UD. Placa de señal circular de diámetro 90 cm. tipo TR de señalizacion 

 provisional de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 

 usos. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
703.610 UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-2 181,83 

 UD. Panel direccional tipo TB-2 en señalización provisonal de desvíos de obra, 

 incluso montaje y p.p. de elementos de sustentación. Amortizable en 4 usos. 

  
 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
716005 UD SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA 1.256,14 

 UD. Par de semáforos portatiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 

 amortizables en 4 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 

 220Ah. Colocado en ubicación definida por la Dirección de Obra, incluso 

 desmontaje y desmontaje. 

  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS  
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F01.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 574,47 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a 

 los agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, 

 cerrajería en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, 

 con pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 97,85 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los 

 criterios de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y 

 extendida mediante medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en 

 capas de espesores uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 35,82 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral 

 y plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales 

 auxiliares necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.05 ML VERJA TIPO FAX CON BAYONETA 104,10 

 UD. Cerramiento de parcela formado por verja tipo FAX, de 2,40 metros de 

 altura, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección circular de 

 diámetro 80 mm., provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los 

 accesorios que soportan el bastidor, fijados al terrenos mediante placa base o 

 empotrados según determine la Dirección de Obra. Totalmente colocada. 

  
 CIENTO CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 248,01 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, 

 acabado con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN 
 CÉNTIMOS  
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 263,73 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 1.038,47 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 

 316 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el 

 grifo y la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero 

 incoxidable, incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en 

 funcionamiento,  incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la 

 unidad el suministro e instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
 MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
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BARAND ML BARANDILLA ACERO INOX CON DOBLE PASAMANOS 288,50 

 ML. Barandilla de acero inoxidable AISI 316 BA, con apoyos cada 1,80 m, y 

 doble pasamanos de 50 mm de diámetro, pletinas de 50*10 mm, barrotes de 

 diámetro 16 mm, todo ello de 1,10 m de altura total, según planos de detalle, 

 incluso recortes, pequeño material auxiliar, totalmente colocada en obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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F01.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F01.07.01 GAS  
06.01.01 PA PA A JUSTIFICAR SERVICIOS AFECTADOS RED DE GAS 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de la red de gas en caso de afecciones no contempladas sobre 

 esta. 

  
 TRES MIL EUROS  

F01.07.02 ABASTECIMIENTO  
06.03.01 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE CORTE 170,93 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de corte de red de abastecimiento, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el 

 muro y colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente 

 según normas municipales del ayuntamiento. 

  
 CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
06.03.02 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE ACOMETIDA 170,93 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de acometida de red de abastecimiento, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el 

 muro y colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente 

 según normas municipales del ayuntamiento. 

  
 CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

F01.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 490,69 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y 

 suministro, colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la 

 arqueta, y colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada 

 según norma EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de 

 diámetro, con junta y cierre elástico, con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, 

 apta para zonas de calzada. Unidad completamente terminada. 

  
 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 TRES MIL EUROS  
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F01.07.04 ILUMINACIÓN  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

F01.07.05 TELEFÓNICA  
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 490,69 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y 

 suministro, colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la 

 arqueta, y colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada 

 según norma EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de 

 diámetro, con junta y cierre elástico, con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, 

 apta para zonas de calzada. Unidad completamente terminada. 

  
 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
ELIMNUEV UD ELIMINACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE Y  NUEVA CONEXIÓN A EDIFICIO 2.459,03 

 Eliminación y nueva conexión de telefónica al edificio, S/planos 

  

  
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
 EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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F01.08 INFRAESTRUCTURAS  
F01.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F01.08.01.01 DESPLAZAMIENTO CT  
RETCTEXI UD DESMONTAJE Y RETIRADA CT I-DE EXISTENTE 4.239,38 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión del centro de transformación de I-DE 

 existente. Desmontaje de las celdas, cuadros y transformadores existentes 

 en el interior, demolición de cerramientos del edificio, separación de residuos y 

 transporte y retirada. 

  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
 EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03.5.40 UD NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P 69.399,63 

 UD. Suministro e instalación de centro de transformación compañía 2L2P 

 formado por los siguientes elementos: 

 - Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), 

 de instalación en superficie y maniobra interior PFU-5/24 kV, incluye 

 alumbrado, tierras interiores y defensas de trafos. Envolvente monobloque de 

 hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y 

 maniobra interior PFU- 5 / 24kV, con capacidad para dos transformadores , de 

 dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 

 2.585 mm de altura vista. Segun normativa Vigente.Incluye alumbarao , 

 tierras interiores y defensas de trafos. 

 - Celda compacta CGMCOSMOS 2L2P para telemando según norma Iberdrola 

 + Armario Automatización sobre celda ACC: celda compacta 2L2P para 

 telemando según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE, 2 funciones de línea y 

 2 de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento 

 integral en SF6, conteniendo: 

  . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor 

 (Clase M2, 5000 maniobras). 2 posiciones relé ekorRCI+ con 3xTI. Incluye 

 indicador presencia tensión. 

  ? 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando 

 manual (Clase M1, 1000 maniobras) tipo BR, con bobina de disparo. Incluye 

 indicador 

 presencia tensión, y contactos auxiliares. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que 

 incluye 

 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. 

 - Mano de obra programación Mano de obra programación BD, unifilar, 

 pruebas en fábrica. 

 - Interconexión telemando armario - celda 10 m BUS R485. 

 - 2 Cuadros de baja tensión preparados para supervisión avanzada equipados 

 con 5 salidas de fusibles cada uno conforme a Norma Iberdrola preparado 

 para SABT: cuadro aislado para distribución en baja tensión,a prueba de arco 

 interno, con embarrado de acometida 1.600 A y 25 kA Icw y seccionamiento 

 unipolar con corte visible para centro de transformación de maniobra interior. 

 El cuadro incluye: 

  . 5 salidas de 400 A con bases BTVC NH2. 

  . Conexión a grupo electrógeno (hasta 4 cables de 240 mm2) 

  . Transformadores toroidales totalizadores 

  . Conjuntos de captación por base para: 

   - Medidas de intensidad de fase 

   - Medidas de tensión aguas abajo del fusible 

 El cuadro dispone de control con protecciones de circuitos auxiliares y toma de 

 corriente. 

 Totalmente colocado, conexionado y en perfecto funcionamiento. 

  
 SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
 NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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1.1.2.1B UD TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 kVA 13,2/B2 IB TIER 2 19.360,57 

 UD. Suministro e instalación de un transformador trifásico de distribución 400 

 kVA 13,2 kV/B2 IB,TIER 2, hermético de llenado integral, de refrigeración 

 natural en aceite, 400 kVA 13,2/B2 norma NI Vigente - Ecodiseño, con 

 pasatapas enchufables YIER 2. 

  
 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 
 con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.1.2.1C UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN IB TIPO ATG-I-2BT-MT-GPRS 5.235,73 

 UD. Suministro e instalación de armario de telegestión IB tipo 

 ATG-I-2BT-MT-GPRS. 

  
 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.1.2.1D UD ANTENA GPRS-OMNI 132,32 

 UD. Suministro e instalación de antena GPRS-OMNI. 

  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.1E UD CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/24 KV 630 A 145,30 

 UD. Suministro e instalación de conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 

 630 A; conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo 

 k-400 TB para cable < 240 mm2 AL. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.1F UD INTERCONEXIÓN MT BORNA/BORNA 1.141,08 

 UD. Interconexión MT borna/borna (longitud máxima aproximada por fase de 

 9 m) 

  
 MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.1g UD INTERCONEXIÓN BT ENTRE TRANSFORMADOR Y CBT 957,28 

 UD. Interconexión BT entre transformador y CBT con cable de aluminio 

 (puentes) 

  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
1.1.2.1 UD EQUIPO OPERACIONES 24 kV 537,80 

 UD. Suministro e instalación de equipamiento de maniobra y seguridad para 

 permitir la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para 

 proteger al personal durante la ejecución de las maniobras y operaciones de 

 mantenimiento, compuesto por: 

 - Banquillo aislante, 

 - Par de guantes de maniobra para 24 kV 

 - Extintor C02 89B 

 - Pértiga aislante para 24 kV, con señalización de presencia de tensión y 

 soporte de pared. 

 - Pértiga de presencia de tensión. 

 - Placa reglamentaria peligro alta tensión 

 - Armario de primeros auxilios con placa reglamentaria 

 - Placa reglamentaria con las 5 reglas de oro 

 - 3 fusibles de 63 A (24 kV) 

 - Cartel de primeros auxilios 

 Según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 

 Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

 Subestaciones y Centros de Transformación. Medida la unidad totalmente 

 terminada e instalada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
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1.1.2.2 UD RED DE PUESTA A TIERRA INTERNA HERRAJES EN CASETA AT 649,31 

 UD. Suministro y montaje de la red de tierras del interior de la caseta de alta 

 tensión. Incluye 

 - Pletina de conexión equipotencial con caja de seccionamiento y puente 

 comprobador  

 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x50 mm2 de cobre desnudo. 

 - Conexión a a la red equipotencial de tierra de todas las masas metálicas del 

 centro de transformación. 

 - Conexión de los neutros de los transformadores con cable de 1x50 mm2. 

 - Todo material auxiliar (Soldaduras, terminales, tornilleria,etc) y mano de obra 

 para dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento. 

 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (Resistencia de tierra, 

 tensiones de paso y contacto,.....) incluyendo todos los medios necesarios así 

 como la elaboración de los certificados requeridos 

 - En general, todo material que pese a no estar explicitamente descrito en la 

 partida, sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
1.1.2.3 UD RED DE PUESTA A TIERRA EXTERNA HERRAJES EN CASETA AT 957,09 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de protección de masas de CT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, 

 tipo 07HV-K de 1x50 mm2, y cable desnudo de cobre de 1x50 mm2, electrodos 

 de puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud 

 en cantidad suficiente para lograr una resistencia según cálculos justificativos, 

 enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de 

 conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja de registro y 

 comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 cm de 

 anchura por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con 

 excavación por medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de 

 excavación una vez tendido el cable de tierra.  

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado 

 con pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

 Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 NUEVE CÉNTIMOS  
1.1.2.4 UD RED DE PUESTA A TIERRA NEUTRO/MASAS BT 1.461,88 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de servicio neutro /masas BT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, 

 tipo 07HV-K de 1x50 mm2 tendido bajo tubo TPC de 40mm, y cable desnudo 

 de cobre de 1x50 mm2, electrodos de puesta a tierra de acero cobrizado de 

 18 mm de diámetro y 2 m de longitud en cantidad suficiente para lograr una 

 resistencia según cálculos justificativos, enterrados a una profundidad de 0,8 

 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de conexionados, sombrerete de 

 registro en primera pica y caja de registro y comprobación de la red de tierras. 

 Incluso zanja subterránea de 30 cm de anchura por 90 cm de profundidad 

 para tendido de cable de tierra con excavación por medios mecánicos en el 

 terreno y tapado con la tierra de excavación una vez tendido el cable de 

 tierra. 

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado 

 con pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

  Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1.1.2.5 UD LUMINARIA ESTANCA LED 4.000 LUMENES 124,71 

 UD. Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 4.000 lúmenes, 

 modelo CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 PSU de la marca Philips o 

 similar en calidad y precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta 

 instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.6 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 200 LUMENES 86,80 

 UD. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca IP66 LED de 

 200 lúmenes, modelo HIDRA LED de la marca Daisalux o similar en calidad y 

 precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. 

 Totalmente instalado y probado. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.1.2.7 UD INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ESTANCO 10A 34,08 

 UD. Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 10A estanco. Incluye 

 pp de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y 

 probado. 

  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
1.1.2.8 UD ENCHUFE SCHUKO ESTANCO 16A 36,58 

 UD. Suministro e instalación de enchufe 16A schuko estanco. Incluye pp de 

 medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.9 ML TUBO PVC RIGIDO 20MM 5,39 

 UD. Suministro e instalación en superficie de tubo de pvc rigido de 20mm de 

 diámetro. Incluye  pp de cajas de registro de pvc y  medios auxiliares para su 

 correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.1.2.10 ML CABLE DE COBRE ES07Z1-K 1X2,5MM2 2,10 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre ES07Z1-K  750 V 1x2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, 

 no propagador de incendio y libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 

 registro y regletas de conexión, completamente instalado en canalización 

 subterránea o tendido en bandeja, probado y funcionando. 

  
 DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

F01.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 9,79 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A03.5.20 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm 136,17 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 9 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
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A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 71,42 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20 ,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
A03.5.2 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 94,79 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
A03.5.3 UD ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM 1.237,83 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo Iberdrola 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 1.257,60 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 

 1,20 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
A03.5.5 UD ARQUETA C.T. DE 300X150CM 2.879,34 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 3,00 x 

 1,50 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
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 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
  
A03.5.6 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 95,26 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 6 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos 

 de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de tubo de túnel requerido 

 para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS 
 CÉNTIMOS  

F01.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 19,04 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica 

 formada por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 

 1x240 mm2 de sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o 

 sobre bandeja, incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas 

 especiales.  Medida la unidad totalmente instalada y probada. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.2.2.1 ML CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 39,77 

 ML. Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola 

 XZ1-S 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

F01.08.01.04 VARIOS  
LAT UD REDACCIÓN PROYECTOS APROBACIÓN I-DE 6.378,21 

 UD. Redacción de proyectos técnicos de la instalación eléctrica de alta tensión 

 modificado y de la instalación de baja tensión modificada para aprobación de 

 I-DE y solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del 

 proyecto de ejecución a la Delegación Territorial de Industria para poder 

 comenzar con la ejecución de loa trabajos. 

  
 SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
 con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
LAT2 UD LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT Y AT 5.323,29 

 UD. Legalización de la instalación eléctrica de baja y alta tensión reformada 

 con la redacción de proyecto eléctrico de alta y baja tensión, certificados de 

 dirección de obra, certificados de instalación, certificado de OCA hasta 

 obtener permiso para puesta en servicio. 

  
 CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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F01.08.02 ALUMBRADO  
F01.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 1.555,72 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de 

 altura con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes 

 características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 

 60 y 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma 

 UNE-EN10025, así como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado 

 mediante proceso de galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 

 1461, como sustrato para imprimación de mezcla de resinas antes de la 

 aplicación de pintura en polvo poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 

 para la adherencia de pintura y polimerización verificada según ASTM 

 D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección 

 marina borde de mar. Con puerta de registro enrasada, a 500mm del suelo y 

 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de conexiones. Con placa 

 base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. Columna 

 dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño 

 material necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en 

 funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. 

 Con posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas 

 espigas diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con 

 regulación del ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración 

 post-top como en entrada lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y 

 con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con 

 acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 

 micras de espesor (RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de 

 pintura protección marina borde de mar. Con un peso mínimo de la luminaria de 

 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos 

 regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 

 1-10V o DALI, con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna 

 / célula fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se 

 deba abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre 

 PCBA plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED 

 conformando una fotometría global mediante el proceso de adición 

 fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y 

 temperatura de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de 

 auxiliares con herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 

 45001, ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC 

 Plus o equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones 

 técnicas asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 
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 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 47,89 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio 

 para realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de 

 alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

F01.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 445,33 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de 

 profundidad y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos. Incluye 

 encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente ejecutada. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 343,35 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y 

 con mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 41,83 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 

 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado 

 de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se 

 incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. 

 Totalmente ejecutada. 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 44,79 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 

 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, 

 separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, 

 incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

F01.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 2,93 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , 

 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente 

 instalado, probado y funcionando. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 17,11 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 5,02 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su 

 tendido por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
 CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

F01.A03.6.5 VARIOS  
A03.6.5.1 UD REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS 1.557,84 

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se 

 indica en la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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F01.08.03 TELECOMUNICACIONES  
F01.08.03.01 TELEFÓNICA  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 40,50 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 

 125mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. 

 de corte de carril requerido y señalización para su correcta ejecución. Incluye 

 la pp de protección con chapas metálicas. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 996,21 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil 

 tipo H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 9,79 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

F01.08.03.02 EUSKALTEL  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 40,50 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 

 125mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. 

 de corte de carril requerido y señalización para su correcta ejecución. Incluye 

 la pp de protección con chapas metálicas. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 996,21 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil 

 tipo H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
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F01.08.04 ABASTECIMIENTO  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 86,21 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
905.102 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M 98,48 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro 

 comprendida entre 150 mm. y 300 mm. y altura menor o igual a 2,50 metros 

 incluso excavación y canon a vertedero, limpieza hormigón y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

 Se incluye el acopio y la carga de las tierras sobrantes. El transporte y el 

 canon son objeto de abono en la correspondiente partida de gestión de 

 residuos de tierras. 

  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 59,85 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
TZD1150000M ML TUBO FUND J/AUTOM. 250 MM 139,98 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 80 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
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921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 744,85 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y 

 tapa de 50x50 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 377,85 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y 

 tapa de 40x40 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
910.001 UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=150 MM. 571,79 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT 

 GOBAIN modelo EURO 20, o similar, de 150 mm. de diámetro nominal, PN-16, 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 334,22 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 

 recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 

 tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 

 de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 

 de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 

 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; 

 llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 

 mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

 la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 

 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 

 espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 

 del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
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E2.6100 UD CAUDALÍMETRO Ø100MM 3.679,29 

 UD. Sintrans FM MAG 5100 sensor de caudal electromagnético de Siemens o 

 simlar, con brida, diámetro DN 100, adecuado para medición continua de 

 caudal volumétrico de líquidos, norma de brida y presión nominal EN 

 1092-1:PN16, bridas de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento 

 resistente a la corrosión categoría C4, material de revestimiento EPDM 

 Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a tierra, transmisor con indicador: 

 sensor para transmisor de montaje separado, caja debornes de poliamida 

 compacta, regulaciones de control de exportación AL:N/ECCN:N, convertidor 

 de señal MAG6000, ip67/nema 4x/6, caja de plástico con indicador, 11-30V 

 DC/11-24 V AC 50/60 Hz, regulaciones de control de exportación 

 AL:N/ECCN:N, módulos adiconales MODBUS RTU, SITRANS FM Accesorios 

 MAG 5000/6000 2x15m, juego de cables con cable estándar de la bobona 

 3x1,5mm2, calibre 18, de pantalla simple con cubierta de PVC y cable especial 

 del electrodo, 3x0,25mm2, de pantalla doble con cubierta de PVC, rango de 

 temperaturas -30 + 70º, regulaciones de control de exportación 

 AL:N/ECCN:N, masilla sellante para sellado sumergible de la caja de bornes. 

 Totalmente instalado. 

  
 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 179,85 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. 

 Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los 

 trabajos necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

F01.08.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
D9990045 UD HIDRANTE SUPERFICIE 2.545,92 

 UD. Hidrante en superficie de cuerpo de fundición dúctil PN16 con una boca de 

 100 mm. de diámetro con racor tipo Storz y dos bocas de 70 mm. con racores 

 tipo Barcelona, accesorios de unión a la red,  anclajes, totalmente instalado y 

 probado en taller y obra. 

  
 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
 con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
921.001 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 100x100 CM 930,07 

 UD. Arqueta de registro de 100x100x200 cm., medidas interiores, para 

 válvulas, desagües o ventosas,formado por excavación para su 

 emplazamiento, realizada con hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con 

 paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de 

 limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado 

 D400 60x60 de fundiciones benito/ cofunco o similar UNE-EN 124, registro 

 cónico de fundición de 160/240 mm, inscripción en bilingüe del servicio, con su 

 marco, incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación 

 y medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 NOVECIENTOS TREINTA EUROS con SIETE 
 CÉNTIMOS  
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ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 334,22 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 

 recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 

 tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 

 de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 

 de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 

 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; 

 llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 

 mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

 la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 

 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 

 espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 

 del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 86,21 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 59,85 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 179,85 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. 

 Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los 

 trabajos necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 744,85 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y 

 tapa de 50x50 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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910.001M UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 449,21 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT 

 GOBAIN modelo EURO 20, o similar, de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16, 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTIÚN CÉNTIMOS  
REGHIDR UD TUBO PVC DN200 MM CON MARCO Y TAPA 201,46 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 200 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en registro de válvula compuerta. Incluso tapa de registro de 20x20 cm y 

 marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede 

 correctamente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

F01.08.06 GAS  
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 22,04 

 ML. Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería d<=200  mm., y profundidad  de rasante 

 interior de tubo 0<h<=2  m., incluso cama de arena. Totalmente ejecutado. 

  
 VEINTIDÓS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS 571,74 

 UD. Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las 

 dimensiones indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm.. 

  
 QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
CRUEXIS UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE 2.222,27 

 UD. Cruce con la infraestructura, incluyendo todos los trabajos necesarios 

 para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, relleno y 

 colocación de tubería, su desvío o adecuación a la necesidad de obra y su 

 reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, 

 etc. Hasta la correcta ejecución de la unidad 

  
 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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F01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 38,32 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 43,68 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 68,60 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 60,98 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 14,88 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 9,30 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor 

 de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 14,18 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 62,55 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, 

 incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 

 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 396,26 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las 

 instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 90,82 
 PELIGROSAS (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 

 medidas de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados 

 que contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 85,90 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de 

 residuos. 

  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 123,20 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 330,00 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
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F01.SYS SEGURIDAD Y SALUD  
F01.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 12.474,01 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 

 1. 

  
 DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
 EUROS con UN CÉNTIMOS  
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F02 FASE 2  
F02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 15,17 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 

 20 cm de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga 

 de los productos resultantes. 

  
 QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 6,98 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos 

 resultantes. 

  
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 98,81 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 carga. 

  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 13,76 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con 

 empleo de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de 

 taludes, regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de 

 los productos de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios 

 auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

  
 TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 172,24 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con 

 placa de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
311.525 UD LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 37,71 

 UD. Retirada de mobiliario urbano existente, incluso pp. de demolición de 

 cimentación, y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito 

 municipal. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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F02.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 71,27 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o 

 similar aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, 

 color a elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de 

 juntas, cortes, rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. 

 de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 36,13 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 34,27 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 8,07 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una 

 resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al 

 ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, 

 resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², 

 según UNE-EN 13252. 

  
 OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 23,14 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado 

 de lugar de acopio y retaluzado. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 32,32 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado 

 con mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente 

 ejecutado. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 55,98 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre 

 lecho de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 55,98 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
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870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 64,85 

 M2. Suministro y aplicación de suelo continuo de seguridad, compuesto por 

 una capa base de SBR y capa superior coloreada de 1cm de EPDM, según 

 diseño y colores escogidos por la Dirección Facultativa. Grosor final del suelo 

 según altura crítica de caída de cada juego. Ambas capas mezcladas con 

 resinas especiales para caucho. 

 Colocado sobre pavimento existente, incluido replanteo, limpieza, accesorios, 

 p.p. de costes indirectos. 

  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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F02.04 SANEAMIENTO  
F02.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 49,03 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 

 1,50 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de 

 rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso 

 roca dura, mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si 

 fueran necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm 

 de hormigón en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del 

 PM con suelo seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero 

 autorizado y abono del cánon del mismo. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 60,44 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 226,20 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente 

 incorporada, para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, 

 ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, 

 con perfiles de acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición 

 Nervada Antitacón, modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, 

 según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 

 2 tornillos por metro. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, 

 compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño 

 material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón 

 HM-20/P/20 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. 

  
 DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  

F02.04.02 FECALES  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 79,57 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 60,44 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
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F02.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 574,47 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a 

 los agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, 

 cerrajería en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, 

 con pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02 UD BANCO CON RESPALDO EN FUNDICIÓN Y MADERA TROPICAL 519,29 

 UD. Suministro y colocación de banco modelo MODO08 de Fabregas o similar, 

 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado 

 en martelé, de medidas totales 1800x603x787mm. Los listones tendrán un 

 acabado de barniz fungicida e hidrófugo. El anclaje será mediante 

 empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mmen, la tornillería será en 

 acero inoxidable. Medida la unidad colocada. 

  
 QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 97,85 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los 

 criterios de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y 

 extendida mediante medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en 

 capas de espesores uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 35,82 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral 

 y plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales 

 auxiliares necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 248,01 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, 

 acabado con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN 
 CÉNTIMOS  
06.07 ML MURETE PARA PARTERRES 106,35 

 CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
PARQINF UD PARQUE INFANTIL 30.000,00 

 UD. Suministro e instalación de juegos para parque infantil. Totalmente 

 instalado sobre la superficie de caucho. 

  
 TREINTA MIL EUROS  
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 263,73 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
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MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 1.038,47 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 

 316 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el 

 grifo y la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero 

 incoxidable, incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en 

 funcionamiento,  incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la 

 unidad el suministro e instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
 MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  

F02.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F02.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 TRES MIL EUROS  
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F02.08 INFRAESTRUCTURAS  
F02.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F02.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 9,79 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 71,42 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20 ,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 1.257,60 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 

 1,20 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS  
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F02.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 19,04 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica 

 formada por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 

 1x240 mm2 de sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o 

 sobre bandeja, incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas 

 especiales.  Medida la unidad totalmente instalada y probada. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

F02.08.02 ALUMBRADO  
F02.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 1.555,72 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de 

 altura con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes 

 características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 

 60 y 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma 

 UNE-EN10025, así como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado 

 mediante proceso de galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 

 1461, como sustrato para imprimación de mezcla de resinas antes de la 

 aplicación de pintura en polvo poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 

 para la adherencia de pintura y polimerización verificada según ASTM 

 D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección 

 marina borde de mar. Con puerta de registro enrasada, a 500mm del suelo y 

 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de conexiones. Con placa 

 base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. Columna 

 dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño 

 material necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en 

 funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. 

 Con posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas 

 espigas diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con 

 regulación del ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración 

 post-top como en entrada lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y 

 con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con 

 acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 

 micras de espesor (RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de 

 pintura protección marina borde de mar. Con un peso mínimo de la luminaria de 

 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos 

 regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 

 1-10V o DALI, con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna 

 / célula fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se 

 deba abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre 

 PCBA plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED 

 conformando una fotometría global mediante el proceso de adición 

 fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y 

 temperatura de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de 
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 auxiliares con herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 

 45001, ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC 

 Plus o equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones 

 técnicas asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 47,89 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio 

 para realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de 

 alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

F02.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 445,33 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de 

 profundidad y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos. Incluye 

 encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente ejecutada. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 343,35 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y 

 con mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 
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 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 41,83 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 

 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado 

 de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se 

 incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. 

 Totalmente ejecutada. 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 44,79 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 

 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, 

 separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, 

 incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

F02.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 2,93 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , 

 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente 

 instalado, probado y funcionando. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 17,11 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 5,02 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su 

 tendido por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
 CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

F02.08.03 ABASTECIMIENTO  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 377,85 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y 

 tapa de 40x40 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 
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 medida la unidad ejecutada. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 86,21 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 59,85 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
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F02.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 38,32 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 43,68 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 68,60 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 60,98 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 14,88 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 9,30 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor 

 de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 14,18 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 62,55 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, 

 incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 

 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
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09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 396,26 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las 

 instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con 
 VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 90,82 
 PELIGROSAS (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 

 medidas de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados 

 que contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 NOVENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 85,90 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de 

 residuos. 

  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 123,20 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 330,00 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
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F02.10 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS  
F02.10.01 ACTUACIONES PREVIAS  
E01 UD REVISIÓN CLAUSURA SERVICIOS Y ACOMETIDAS 1.492,20 

 UD. Revisión de las acometidas y servicios que dan suministro al  edificio a 

 demoler, comprobación de su desconexión total, información a la DF de la 

 desconexión o inexistencia de redes o de su existencia para proceder a dar 

 aviso a la compañía. Medida la unidad ejecutada 

  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
E03 UD LIMPIEZA DE EDIFICIOS 11.921,10 

 UD. Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva, 

 retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo 

 tipo, desmontaje de luminarias, revestimientos de todo tipo y carpinterías, 

 incluso retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los 

 residuos para su retirada posterior de forma que no se contamine el escombro 

 durante el derribo del edificio, incluido el acopio para la carga para transporte 

 a vertedero, el empleo de medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña 

 maquinaria, equipos de elevación y carga, y la recopilación de vales de pesada 

 con indicación del tipo de residuo y destino, documentos de aceptación, etc. 

 introducción de los datos en el sistema IKS eem y entrega a la D.O. con el fin 

 de poder hacer un seguimiento efectivo de los residuos y una cuantificación 

 real de sus volúmenes (el adjudicatario de la obras, quedará obligado a 

 redactar un Plan de Gestión de Residuos y materiales de construcción y 

 demolición de acuerdo al Estudio de Gestión de Residuos, siendo aprobado por 

 la Dirección de Obra). Medida la unidad ejecutada. 

  
 ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS  
E04 UD INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO PARA OBRA 249,92 

 UD. Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 

 1, NTE/IEB-3 y manguera de 20m; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y 

 prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28 UD REALIZACIÓN DE CATAS EN PAREDES 150,00 

 UD. Realización de catas en paredes de baños y aseos para detectar 

 conduccciones y bajantes de fibrocemento, mediante herramientas manuales, 

 considerando catas en todos los locales con eso usos en todo el alcance de la 

 demolición, incluso descubrimiento total de la conducción en caso de 

 detectarse. Medida la unidad ejecutada 

  
 CIENTO CINCUENTA EUROS  
E29 UD RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 3.000,00 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión de placas de cubierta en D-6, 

 conducciones, bajantes y elementos de fibrocemento que pudieran 

 encontrarse en el interior o exterior de las edificaciones, realizada por una 

 empresa inscrita en el RERA, incluso todos los elementos necesarios de 

 protección de los trabajadores, (elementos de protección personal específicos 

 para trabajos con riesgo de amianto, unidad de descontaminación de amianto, 

 etc.) elementos de protección personal para trabajos con riesgo de caída, 

 toma de muestras personales y ambientales y su posterior análisis en un 

 laboratorio homologado, elaboración del Plan de Trabajo y tramitación para su 

 aprobación, y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado) y transporte al 

 gestor. Medida la unidad ejecutada 

  
 TRES MIL EUROS  
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E37 ML INSTALACIÓN DE VALLADO PROVISIONAL 12,00 

 ML. Colocación y retirada de vallado provisional de obra compuesto por 

 vallado móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, 

 enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 

 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte 

 de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de 

 fijación, incluso montaje y portes. Medida la longitud colocada. 

  
 DOCE EUROS  
E39 UD ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AMIANTO 240,00 

 UD. Determinación cualitativa de fibras de amianto en maateriales por método 

 de polarización dispersión por un laboratorio homologado, incluso toma de 

 muestras en juntas de caldera y aislamientos, portes de envío de la muestra al 

 laboratorio y entrega de resultado del analisis a la dirección de obra para su 

 evaluación y archivo. Medida la unidad ejecutada 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
E40 UD DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEPÓSITO GASOIL 2.400,00 

 UD. Desgasificación y limpieza de depósito de gasoil de aproximadamente 

 7m3, en superficie, para su extracción y desguace posterior, incluso medición 

 de explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitacón de su 

 baja en industria, hasta 7T de residuo. Medida la unidad ejecutada. 

  
 DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS  
MUROPROV UD MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS 290,00 

 MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS. MURETE 1,50 M, 20 CM Y ZAPATA 

 DE HORMIGÓN 50X40. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  

F02.10.02 DEMOLICIONES  
E11 M3 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 69,33 

 M3. Demolición total de edificio de estructura de hormigíon armado y cierres de 

 albañilería, mediante retroexcavadora de gran alcance provista de demoledor, 

 cizalla, martillo rompe rocas y cazo, con selección de material, acopio y 

 preparación para carga y apoyo de peón para riego, incluso p.p. de medios 

 auxiliares. Medido el volumen de los elementos básicos de la edificación. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
E15 TN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 37,84 

 TN. Carga de residuos a camión o contenedor y transporte a gestor 

 autorizado a menos de 25km de distancia, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Medido el peso de residuo transportado incluyendo un 10% de escombro no 

 reutilizable 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
E30 TN MACHAQUEO DE ESCOMBRO 54,00 

 TN. Machaqueo de escombro procedente de los edificios hasta un tamaño 

 máximo de arido de 80 mm, con separación de impurezas, ferralla y otros 

 elementos metálicos, incluye valorización del material, análisis, instalación de 

 maquina machacadora, traslado y acopio en lugar designado por la Dirección 

 de obra dentro del recinto portuario, medios auxiliares y todos los permisos y 

 analísis necesarios para su posterior utilización. Medido el peso de escombro 

 machacado 

  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS  
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F02.10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
E16 TN ESCOMBRO DE DEMOLICION NO APROV. 70,00 

 SETENTA EUROS  
E19 TN PLÁSTICOS 87,75 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
E20 TN MEZCLAS DE RCD 70,00 

 SETENTA EUROS  
E31 TN YESO 87,75 

 OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
E32 UD LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO 1,10 

 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E33 TN MADERA 65,00 

 SESENTA Y CINCO EUROS  

F02.10.04 ACABADOS  
E34 M2 LIMPIEZA DEL SOLAR 5,00 

 M2. Limpieza final del solar afectado por la demolición, retirada de residuos, 

 basuras y corte de cualquier elemento que sobresalga de la solera, incluso 

 relleno de huecos y fosos con material machacado procedente del derribo y 

 p.p. de medios auxiliares. Media la superficie ocupada por los edificios a 

 demoler 

  
 CINCO EUROS  
E38 ML VALLADO DEFINITIVO 75,00 

 ML. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con 

 pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm 

 en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado 

 galvanizado y pintado en blanco, con postes de perfil hueco de sección 

 rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fábrica u 

 hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios 

 para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes 

 metálicos. medida la longitud colocada. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS  

F02.10.05 SEGURIDAD Y SALUD  
E35 UD SEGURIDAD Y SALUD 9.750,00 

 PA de abono integro en concepto de medidas de protección tanto individuales 

 como colectivas, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, el vallado 

 y señalización de las obras, desvíos de tráfico y peatones durante la ejecución 

 de las obras y en general todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar 

 las imprescindibles condiciones de Seguridad y salud laboral durante el 

 desarrollo de las obras, recogidas en el Plan de Seguridad de la obra, 

 elaborado por el adjudicatario, informado por el coordinador de Seguridad y 

 aprobado por la D.O de acuerdo con la legislación vigente. 

  
 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
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F02.SYS SEGURIDAD Y SALUD FASE 2  
F02.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 5.357,70 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 

 1. 

  
 CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
 EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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F01 FASE 1  
F01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 

 20 cm de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga 

 de los productos resultantes. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,54 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales....................................  1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,17 
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos 

 resultantes. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,43 
 Maquinaria .............................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales....................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
01.03 ML CORTE DE PAVIMENTO 

 ML. Corte de pavimento con sierra de disco, incluida la retirada y transporte 

 de los productos restantes a vertedero, así como limpieza del firme, 

 maquinaria necesaria, mano de obra y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,66 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales....................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,17 
01.04 M3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 

 M3. Demolición de pavimento existente por medios mecánicos, medido sobre 

 perfil de espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 retirada y carga de productos. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,33 
 Maquinaria .............................................................  18,15 
 Resto de obra y materiales....................................  2,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,63 
01.05 M2 FRESADO DE FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 

 M2. Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de 

 espesor, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y barrido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  5,36 
 Resto de obra y materiales....................................  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 carga. 

  
 Mano de obra .........................................................  86,22 
 Maquinaria .............................................................  5,17 
 Resto de obra y materiales....................................  7,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,81 
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01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con 

 empleo de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de 

 taludes, regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de 

 los productos de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios 

 auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,12 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales....................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
01.13 M2 DESPEJE Y DESBROCE 

 M2. Despeje y desbroce de hasta 20 cm de profundidad, incluso retirada del 

 material. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales....................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con 

 placa de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  133,74 
 Maquinaria .............................................................  25,56 
 Resto de obra y materiales....................................  12,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,24 
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F01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
BALDSS M2 BALDOSA HIDRÁULICA TIPO SAN SEBASTIÁN 

 M2. Baldosa hidráulica de tipo San Sebastián, sobre base de mortero o arena 

 de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de 

 cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,18 
02.05 M2 BALDOSA PODOTÁCTIL DE BOTONES 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil de botonesde 30x30 cm. y 36 botones, 

 similar a la existente, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de 

 espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  30,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
02.05M M2 BALDOSA PODOTÁCTIL GUÍA 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil guía de 30x30cm. de 6 franjas, sobre base 

 de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  30,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,00 
PAVPODOGRAN M2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, DIRECCIONAL E=5 CM 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito ranurado para 

 señalización direccional. Recibido con mortero de cemento sobre solera 

 previamente ejecutada. 

 Descripción de material pétreo: 

 - Tipo: granito gris claro. 

 - Acabado: abujardado fino o flameado. Ranurado en una dirección con 

 ranuras de 3 mm de ancho y 5 de fondo, ejecutadas con un intereje de 4 cms. 

 - Caras vistas: 1 superior. 

 - Dimensiones: 40x40x5cm. 

 - Material de fijación: mortero de cemento m:5. para mejorar la adherencia se 

 aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la pieza. 

 Trabajos incluidos: 

 - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 

 - Cortes y ajustes contra fachadas y bordillos. 

 - Ajustes con tapas de arquetas y recibido de las mismas. 

 - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 

 - Medios auxiliares. 

 - Limpieza de tajos tras su finalización. 

 Criterio de medición: superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 

 m². 

  
 Mano de obra .........................................................  25,10 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales....................................  134,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,39 
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572.001B M2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, BOTONES E=5 CM 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito abotonado 

 para señalización de advertencia en planos inclinados de acceso a pasos de 

 cebra. Recibido con mortero de cemento sobre solera previamente ejecutada. 

 Descripción de material pétreo: 

  - Tipo: granito gris claro. 

  - Acabado: abotonado con resaltes en retícula de 6,66x6,66 cm. La 

 pieza se trabajará mediante máquina de control numérico en una altura de 4 

 mm a partir del espesor indicado. El acabado superficial será abujardado. 

  - Caras vistas: 1 superior. 

  - Dimensiones: 120x40x5cm. 

  - Material de fijación: mortero de cemento m:5. Para mejorar la 

 adherencia se aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la 

 pieza. 

 Trabajos incluidos: 

  - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 

  - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 

  - Medios auxiliares. 

  - Limpieza de tajos tras su finalización. 

 Criterio de medición: unidad de losa colocada, independientemente de la 

 pérdida de superficie por corte. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,10 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales....................................  42,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,33 
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o 

 similar aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, 

 color a elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de 

 juntas, cortes, rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. 

 de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  63,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,27 
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,33 
 Maquinaria .............................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales....................................  30,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,13 
SUPASFIMP M2 SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO 

 M2. Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado según 

 dirección de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,76 
 Maquinaria .............................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales....................................  5,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,01 
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02.08 TN MBC AC16 SURF 50/70 D OFITA 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo 

 AC16SURF D 50/70 OFITA, en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida 

 y compactada, incluso filler de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  29,96 
 Maquinaria .............................................................  19,29 
 Resto de obra y materiales....................................  59,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,64 
02.10 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 

 M2. Suministro y extendido de emuslión bituminosa termoadherente C60BP3 

 TER, modificada con polímero, en riego de adherencia mediante camión 

 cisterna y regla, incluso barrido y preparación de la superficie. Medida la 

 unidad terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales....................................  0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,15 
 Maquinaria .............................................................  7,29 
 Resto de obra y materiales....................................  24,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,27 
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una 

 resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al 

 ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, 

 resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², 

 según UNE-EN 13252. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales....................................  6,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
02.14 M3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA 

 M3. Relleno con el material propio de la obra, incluso traslado de lugar de 

 acopio y retaluzado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,13 
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado 

 de lugar de acopio y retaluzado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales....................................  20,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,14 



CUADRO DE PRECIOS 2 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 6  

BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado 

 con mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente 

 ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,13 
 Resto de obra y materiales....................................  20,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,32 
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre 

 lecho de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,06 
 Resto de obra y materiales....................................  40,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,06 
 Resto de obra y materiales....................................  40,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
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F01.03 ESTRUCTURAS  
BVTM0015FH M2 TABLESTACAS 300X9MM HASTA 20.000CM4/M 

 M2. Hinca y extracción de tablestacas recuperables acero al carbono, de 

 300mm de anchura útil y de 9mm de espesor con un momento de inercia hasta 

 20.000 cm4/m con una profundidad entre 4 y 8m, incluso retirada posterior, 

 carga y transporte a lugar indicado por la Dirección. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,98 
 Maquinaria .............................................................  70,32 
 Resto de obra y materiales....................................  72,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,86 
D03040 M2 ENCOFRADO EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 

 M2. Encofrado y desencofrado de muro perimetral con tableros de madera y 

 zapata muro, incluso juntas de dilatación y hormigonado cada módulo de 

 estructura, medios auxiliares, limpieza y aplicación del desencofrante y p.p. de 

 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. medida 

 la superficie útil del encofrado una cara. según norma NTE-EME. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,81 
 Resto de obra y materiales....................................  3,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,72 
D03045 KG ACERO B 500 S EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 

 KG. Armadura en muro perimetral y zapata muro con acero B 500 S en barra 

 corrugada y B 500 T malla electrosoldada, cortado, doblado, incluso p.p. de 

 separadores, alambre de atado, medios auxiliares y demás piezas para 

 ejecutar la correcta colocación, fijación y atado para el hormigonado posterior 

 según Código Estructural. medida en peso nominal la cuantía teórica colocada 

 más 10% por solapes y recortes. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales....................................  1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 
D03050 M3 HOMR. P/ARMAR HA/30/F/20/XS2 MUROS Y ZAPATA RAMPA 

 M3. Hormigón para armar HA-30/F/20/XS2, tmáx.20 mm., consistencia fluida y 

 ambiente XS2, elaborado en central, en muro perimetral y zapata muro, 

 incluso vertido, vibrado, curado, juntas cada módulo de estructura, y mortero 

 de empalme tipo " thoroseal" o similar en encuentro de muro y cimentación 

 para garantizar estanquidad. según normas NTE-EHLl y Código Estructural. 

  
 Mano de obra .........................................................  23,09 
 Resto de obra y materiales....................................  137,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,49 
SOLER1515158 M2 SOLERA HA-25 #15.15.8 15 CM 

 M2. Solera de 25/15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/XS2 

 n/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 

 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso 

 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. incluso colocación de 

 lámina de polietileno de 400 micras entre encachado y solera. Según Código 

 Estructural. incluido vertido de fibras para evitar fisuraciones en cuantía 

 suficiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  18,20 
 Resto de obra y materiales....................................  24,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,07 
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F01.04 SANEAMIENTO  
F01.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
03.01 ML CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 0,30 M 

 ML. Rigola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura 

 interior, tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,79 
 Maquinaria .............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales....................................  18,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,05 
03.01M ML CUNETA BADÉN  REVESTIDA HORMIGÓN 0,60 M 

 ML. Rigola o cuneta tipo badén, de 0,60 metros de anchura interior, tipo caz, 

 revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,79 
 Maquinaria .............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales....................................  22,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,42 
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 

 1,50 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de 

 rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso 

 roca dura, mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si 

 fueran necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm 

 de hormigón en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del 

 PM con suelo seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero 

 autorizado y abono del cánon del mismo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  8,68 
 Resto de obra y materiales....................................  37,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,03 



CUADRO DE PRECIOS 2 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 9  

ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,44 
 Maquinaria .............................................................  10,02 
 Resto de obra y materiales....................................  65,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida 

 barandilla de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección 

 Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo 

 presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del 

 tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y 

 rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie 

 relamente contenida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales....................................  26,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,41 
03.07 UD NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE 

 UD. Recrecido  y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y 

 colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  246,74 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales....................................  77,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,74 
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,99 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
PVC400 ML COLECTOR DE PVC D=400 SN4 EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 400mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,91 
 Maquinaria .............................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales....................................  111,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,28 
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04.05 UD SUMIDERO  0,50*0,40 H<0,75 M. 

 UD. Sumidero de 0,50x0,40 metros interior y H<0,80 m, de hormigón HA-25 

 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), con rejilla articulada y marco de fundición reforzada 

 de 30x40cm, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red drenaje. El 

 hueco interior del sumidero deberá ser de al menos 0,50 x 0,40 metros para 

 posibilitar las tareas de mantenimiento. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  153,44 
 Maquinaria .............................................................  10,33 
 Resto de obra y materiales....................................  203,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,50 
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 

 d=10, de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de 

 profundidad, arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso 

 tapa de fundición dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre 

 hormigón de limpieza  HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  626,12 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  1.181,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.817,49 
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente 

 incorporada, para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, 

 ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, 

 con perfiles de acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición 

 Nervada Antitacón, modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, 

 según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 

 2 tornillos por metro. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, 

 compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño 

 material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón 

 HM-20/P/20 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  48,35 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales....................................  176,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,20 

F01.04.02 FECALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
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ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,44 
 Maquinaria .............................................................  10,02 
 Resto de obra y materiales....................................  65,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida 

 barandilla de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección 

 Facultativa, previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo 

 presentación, instalación, apeos, desentibación, protección de la cama del 

 tubo, así como mermas de rendimientos en la realización de excavaciones y 

 rellenos, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares, medida la superficie 

 relamente contenida. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales....................................  26,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,41 
PVC315 ML COLECTOR DE PVC D=315 SN4 EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,91 
 Maquinaria .............................................................  4,83 
 Resto de obra y materiales....................................  70,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,18 
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 

 d=10, de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de 

 profundidad, arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso 

 tapa de fundición dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre 

 hormigón de limpieza  HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  626,12 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  1.181,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.817,49 
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,99 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
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F01.05 SEÑALIZACIÓN  
F01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
04.01.02 ML MARCA VIAL 10 CM 

 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,87 
04.01.03 ML MARCA VIAL 15 CM 

 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,94 
04.01.04 M2 MARCAS VIALES EN SÍMBOLOS 

 M2. Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. Ejecutadas según planos. 

  
 Mano de obra .........................................................  17,56 
 Maquinaria .............................................................  7,52 
 Resto de obra y materiales....................................  4,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,87 

F01.05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.02.01 UD RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 

 UD. Retirada y acopio o traslado a lugar indicado por la Dirección de Obra de 

 señal existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen 

 el conjunto de señal y poste, demolición cimentación, posterior recolocación en 

 la nueva ubicación, incluso poste de sustentación, sin incluir la cimentación. 

 Complemtante terminada, 

  
 Mano de obra .........................................................  107,28 
 Maquinaria .............................................................  31,08 
 Resto de obra y materiales....................................  118,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  256,48 
05.02.02 UD CIMENTACIÓN DE SEÑAL 

 UD. Cimentación para señal con dado de hormigón HM-20/P/40 de dimensiones 

 0,60x0,60x0,70, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en 

 cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio 

 de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o 

 a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, y suministro, 

 vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, reposición de pavimento 

 en zonas urbanas, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  63,40 
 Maquinaria .............................................................  12,78 
 Resto de obra y materiales....................................  129,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,41 
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05.02.03 UD REUBICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE DE PASO DE PEATONES 

 UD. Obra para la implantación de un paso de peatones dotado de un sistema 

 de gestión inteligente, incluyendo la obra necesaria para su correcta 

 instalación. 

 - 14 placas lumínicas LED 7,2W con estándar de seguridad n-1, índica de 

 protección IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso adhesivo de 

 fraguado progresivo para colocación sobre soporte estable, cableado para 

 conexión de las 2 líneas con derivaciones termo-selladas en paso 

 perpendicular, para índice de protección de estancamiento IP68, incluido p.p. 

 longitud hasta centralización. 

 - 1 señal maestra vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 1 señal secundaria vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 2 juegos de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales de carga 

 nocturna para alimentación de avisadores diurnos. 

 - Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre señal 

 maestra y señal secundaria. 

 - Instalación del sistema. 

 - Obra civil necesaria para canalizaciones, rebajes cuadrados para las placas 

 lumínicas, perforaciones verticales y relleno con moretero rápido de los 

 rebajes según el esquema de implantación. 

 - Circuito eléctrico de alimentación desde el punto de suministro más próximo. 

 - Toma de tierra. 

 - Medios de elevación (camión grúa) 

 - Puesta en marcha y programación. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.978,73 

F01.05.03 SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
716004 UD PLACA DE SEÑAL TRIANGULAR TIPO TP 

 UD. Placa de señal triangular de L=135 cm. tipo TP en señalización provisional 

 de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
 Mano de obra .........................................................  38,61 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  52,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,15 
716003 UD PLACA DE SEÑAL CIRCULAR TIPO TR 

 UD. Placa de señal circular de diámetro 90 cm. tipo TR de señalizacion 

 provisional de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 

 usos. 

  
 Mano de obra .........................................................  35,12 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  46,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,56 
703.610 UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-2 

 UD. Panel direccional tipo TB-2 en señalización provisonal de desvíos de obra, 

 incluso montaje y p.p. de elementos de sustentación. Amortizable en 4 usos. 

  
 Mano de obra .........................................................  44,93 
 Maquinaria .............................................................  11,09 
 Resto de obra y materiales....................................  125,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  181,83 
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716005 UD SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA 

 UD. Par de semáforos portatiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 

 amortizables en 4 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 

 220Ah. Colocado en ubicación definida por la Dirección de Obra, incluso 

 desmontaje y desmontaje. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,58 
 Maquinaria .............................................................  11,09 
 Resto de obra y materiales....................................  1.228,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.256,14 
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F01.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a 

 los agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, 

 cerrajería en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, 

 con pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,10 
 Maquinaria .............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales....................................  545,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  574,47 
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los 

 criterios de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y 

 extendida mediante medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en 

 capas de espesores uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
 Mano de obra .........................................................  56,90 
 Resto de obra y materiales....................................  40,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,85 
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral 

 y plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales 

 auxiliares necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales....................................  32,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,82 
06.05 ML VERJA TIPO FAX CON BAYONETA 

 UD. Cerramiento de parcela formado por verja tipo FAX, de 2,40 metros de 

 altura, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección circular de 

 diámetro 80 mm., provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los 

 accesorios que soportan el bastidor, fijados al terrenos mediante placa base o 

 empotrados según determine la Dirección de Obra. Totalmente colocada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,28 
 Resto de obra y materiales....................................  97,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,10 
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, 

 acabado con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  153,76 
 Resto de obra y materiales....................................  94,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,01 
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
 Mano de obra .........................................................  243,92 
 Resto de obra y materiales....................................  19,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,73 
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MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 

 316 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el 

 grifo y la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero 

 incoxidable, incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en 

 funcionamiento,  incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la 

 unidad el suministro e instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
 Mano de obra .........................................................  43,93 
 Resto de obra y materiales....................................  994,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.038,47 
BARAND ML BARANDILLA ACERO INOX CON DOBLE PASAMANOS 

 ML. Barandilla de acero inoxidable AISI 316 BA, con apoyos cada 1,80 m, y 

 doble pasamanos de 50 mm de diámetro, pletinas de 50*10 mm, barrotes de 

 diámetro 16 mm, todo ello de 1,10 m de altura total, según planos de detalle, 

 incluso recortes, pequeño material auxiliar, totalmente colocada en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,81 
 Maquinaria .............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales....................................  271,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,50 
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F01.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F01.07.01 GAS  
06.01.01 PA PA A JUSTIFICAR SERVICIOS AFECTADOS RED DE GAS 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de la red de gas en caso de afecciones no contempladas sobre 

 esta. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

F01.07.02 ABASTECIMIENTO  
06.03.01 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE CORTE 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de corte de red de abastecimiento, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el 

 muro y colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente 

 según normas municipales del ayuntamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  139,95 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  30,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,93 
06.03.02 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE ACOMETIDA 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de acometida de red de abastecimiento, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el 

 muro y colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente 

 según normas municipales del ayuntamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  139,95 
 Maquinaria .............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales....................................  30,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,93 

F01.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 Mano de obra .........................................................  74,91 
 Maquinaria .............................................................  59,41 
 Resto de obra y materiales....................................  10,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y 

 suministro, colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la 

 arqueta, y colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada 

 según norma EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de 

 diámetro, con junta y cierre elástico, con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, 

 apta para zonas de calzada. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  85,46 
 Maquinaria .............................................................  10,45 
 Resto de obra y materiales....................................  394,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,69 
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06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 

F01.07.04 ILUMINACIÓN  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 Mano de obra .........................................................  74,91 
 Maquinaria .............................................................  59,41 
 Resto de obra y materiales....................................  10,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 

F01.07.05 TELEFÓNICA  
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y 

 suministro, colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la 

 arqueta, y colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada 

 según norma EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de 

 diámetro, con junta y cierre elástico, con la leyenda correspondiente según 

 normas municipales del ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, 

 apta para zonas de calzada. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  85,46 
 Maquinaria .............................................................  10,45 
 Resto de obra y materiales....................................  394,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,69 
ELIMNUEV UD ELIMINACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE Y  NUEVA CONEXIÓN A EDIFICIO 

 Eliminación y nueva conexión de telefónica al edificio, S/planos 

  

  
 Mano de obra .........................................................  883,71 
 Maquinaria .............................................................  882,00 
 Resto de obra y materiales....................................  693,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.459,03 
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F01.08 INFRAESTRUCTURAS  
F01.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F01.08.01.01 DESPLAZAMIENTO CT  
RETCTEXI UD DESMONTAJE Y RETIRADA CT I-DE EXISTENTE 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión del centro de transformación de I-DE 

 existente. Desmontaje de las celdas, cuadros y transformadores existentes 

 en el interior, demolición de cerramientos del edificio, separación de residuos y 

 transporte y retirada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3.219,00 
 Maquinaria .............................................................  702,00 
 Resto de obra y materiales....................................  318,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.239,38 
A03.5.40 UD NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P 

 UD. Suministro e instalación de centro de transformación compañía 2L2P 

 formado por los siguientes elementos: 

 - Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), 

 de instalación en superficie y maniobra interior PFU-5/24 kV, incluye 

 alumbrado, tierras interiores y defensas de trafos. Envolvente monobloque de 

 hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y 

 maniobra interior PFU- 5 / 24kV, con capacidad para dos transformadores , de 

 dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 

 2.585 mm de altura vista. Segun normativa Vigente.Incluye alumbarao , 

 tierras interiores y defensas de trafos. 

 - Celda compacta CGMCOSMOS 2L2P para telemando según norma Iberdrola 

 + Armario Automatización sobre celda ACC: celda compacta 2L2P para 

 telemando según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE, 2 funciones de línea y 

 2 de protección con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento 

 integral en SF6, conteniendo: 

  . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor 

 (Clase M2, 5000 maniobras). 2 posiciones relé ekorRCI+ con 3xTI. Incluye 

 indicador presencia tensión. 

  ? 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando 

 manual (Clase M1, 1000 maniobras) tipo BR, con bobina de disparo. Incluye 

 indicador 

 presencia tensión, y contactos auxiliares. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que 

 incluye 

 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. 

 - Mano de obra programación Mano de obra programación BD, unifilar, 

 pruebas en fábrica. 

 - Interconexión telemando armario - celda 10 m BUS R485. 

 - 2 Cuadros de baja tensión preparados para supervisión avanzada equipados 

 con 5 salidas de fusibles cada uno conforme a Norma Iberdrola preparado 

 para SABT: cuadro aislado para distribución en baja tensión,a prueba de arco 

 interno, con embarrado de acometida 1.600 A y 25 kA Icw y seccionamiento 

 unipolar con corte visible para centro de transformación de maniobra interior. 

 El cuadro incluye: 

  . 5 salidas de 400 A con bases BTVC NH2. 

  . Conexión a grupo electrógeno (hasta 4 cables de 240 mm2) 

  . Transformadores toroidales totalizadores 

  . Conjuntos de captación por base para: 

   - Medidas de intensidad de fase 

   - Medidas de tensión aguas abajo del fusible 

 El cuadro dispone de control con protecciones de circuitos auxiliares y toma de 

 corriente. 

 Totalmente colocado, conexionado y en perfecto funcionamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  3.862,80 
 Maquinaria .............................................................  1.039,80 
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 Resto de obra y materiales....................................  64.497,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69.399,63 
1.1.2.1B UD TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 kVA 13,2/B2 IB TIER 2 

 UD. Suministro e instalación de un transformador trifásico de distribución 400 

 kVA 13,2 kV/B2 IB,TIER 2, hermético de llenado integral, de refrigeración 

 natural en aceite, 400 kVA 13,2/B2 norma NI Vigente - Ecodiseño, con 

 pasatapas enchufables YIER 2. 

  
 Mano de obra .........................................................  772,56 
 Maquinaria .............................................................  234,00 
 Resto de obra y materiales....................................  18.354,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19.360,57 
1.1.2.1C UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN IB TIPO ATG-I-2BT-MT-GPRS 

 UD. Suministro e instalación de armario de telegestión IB tipo 

 ATG-I-2BT-MT-GPRS. 

  
 Mano de obra .........................................................  257,52 
 Resto de obra y materiales....................................  4.978,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.235,73 
1.1.2.1D UD ANTENA GPRS-OMNI 

 UD. Suministro e instalación de antena GPRS-OMNI. 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Resto de obra y materiales....................................  67,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,32 
1.1.2.1E UD CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/24 KV 630 A 

 UD. Suministro e instalación de conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 

 630 A; conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo 

 k-400 TB para cable < 240 mm2 AL. 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Resto de obra y materiales....................................  80,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,30 
1.1.2.1F UD INTERCONEXIÓN MT BORNA/BORNA 

 UD. Interconexión MT borna/borna (longitud máxima aproximada por fase de 

 9 m) 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Resto de obra y materiales....................................  1.076,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.141,08 
1.1.2.1g UD INTERCONEXIÓN BT ENTRE TRANSFORMADOR Y CBT 

 UD. Interconexión BT entre transformador y CBT con cable de aluminio 

 (puentes) 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Resto de obra y materiales....................................  892,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  957,28 
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1.1.2.1 UD EQUIPO OPERACIONES 24 kV 

 UD. Suministro e instalación de equipamiento de maniobra y seguridad para 

 permitir la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para 

 proteger al personal durante la ejecución de las maniobras y operaciones de 

 mantenimiento, compuesto por: 

 - Banquillo aislante, 

 - Par de guantes de maniobra para 24 kV 

 - Extintor C02 89B 

 - Pértiga aislante para 24 kV, con señalización de presencia de tensión y 

 soporte de pared. 

 - Pértiga de presencia de tensión. 

 - Placa reglamentaria peligro alta tensión 

 - Armario de primeros auxilios con placa reglamentaria 

 - Placa reglamentaria con las 5 reglas de oro 

 - 3 fusibles de 63 A (24 kV) 

 - Cartel de primeros auxilios 

 Según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 

 Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

 Subestaciones y Centros de Transformación. Medida la unidad totalmente 

 terminada e instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,19 
 Resto de obra y materiales....................................  505,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  537,80 
1.1.2.2 UD RED DE PUESTA A TIERRA INTERNA HERRAJES EN CASETA AT 

 UD. Suministro y montaje de la red de tierras del interior de la caseta de alta 

 tensión. Incluye 

 - Pletina de conexión equipotencial con caja de seccionamiento y puente 

 comprobador  

 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x50 mm2 de cobre desnudo. 

 - Conexión a a la red equipotencial de tierra de todas las masas metálicas del 

 centro de transformación. 

 - Conexión de los neutros de los transformadores con cable de 1x50 mm2. 

 - Todo material auxiliar (Soldaduras, terminales, tornilleria,etc) y mano de obra 

 para dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento. 

 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (Resistencia de tierra, 

 tensiones de paso y contacto,.....) incluyendo todos los medios necesarios así 

 como la elaboración de los certificados requeridos 

 - En general, todo material que pese a no estar explicitamente descrito en la 

 partida, sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  193,14 
 Resto de obra y materiales....................................  456,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  649,31 
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1.1.2.3 UD RED DE PUESTA A TIERRA EXTERNA HERRAJES EN CASETA AT 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de protección de masas de CT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, 

 tipo 07HV-K de 1x50 mm2, y cable desnudo de cobre de 1x50 mm2, electrodos 

 de puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud 

 en cantidad suficiente para lograr una resistencia según cálculos justificativos, 

 enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de 

 conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja de registro y 

 comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 cm de 

 anchura por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con 

 excavación por medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de 

 excavación una vez tendido el cable de tierra.  

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado 

 con pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

 Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
 Mano de obra .........................................................  128,76 
 Maquinaria .............................................................  180,60 
 Resto de obra y materiales....................................  647,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  957,09 
1.1.2.4 UD RED DE PUESTA A TIERRA NEUTRO/MASAS BT 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de servicio neutro /masas BT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, 

 tipo 07HV-K de 1x50 mm2 tendido bajo tubo TPC de 40mm, y cable desnudo 

 de cobre de 1x50 mm2, electrodos de puesta a tierra de acero cobrizado de 

 18 mm de diámetro y 2 m de longitud en cantidad suficiente para lograr una 

 resistencia según cálculos justificativos, enterrados a una profundidad de 0,8 

 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de conexionados, sombrerete de 

 registro en primera pica y caja de registro y comprobación de la red de tierras. 

 Incluso zanja subterránea de 30 cm de anchura por 90 cm de profundidad 

 para tendido de cable de tierra con excavación por medios mecánicos en el 

 terreno y tapado con la tierra de excavación una vez tendido el cable de 

 tierra. 

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado 

 con pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

  Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
 Mano de obra .........................................................  515,04 
 Maquinaria .............................................................  180,60 
 Resto de obra y materiales....................................  766,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.461,88 
1.1.2.5 UD LUMINARIA ESTANCA LED 4.000 LUMENES 

 UD. Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 4.000 lúmenes, 

 modelo CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 PSU de la marca Philips o 

 similar en calidad y precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta 

 instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,75 
 Resto de obra y materiales....................................  98,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,71 
1.1.2.6 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 200 LUMENES 

 UD. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca IP66 LED de 

 200 lúmenes, modelo HIDRA LED de la marca Daisalux o similar en calidad y 

 precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. 

 Totalmente instalado y probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,32 
 Resto de obra y materiales....................................  67,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,80 
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1.1.2.7 UD INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ESTANCO 10A 

 UD. Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 10A estanco. Incluye 

 pp de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y 

 probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,32 
 Resto de obra y materiales....................................  14,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,08 
1.1.2.8 UD ENCHUFE SCHUKO ESTANCO 16A 

 UD. Suministro e instalación de enchufe 16A schuko estanco. Incluye pp de 

 medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,32 
 Resto de obra y materiales....................................  17,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,58 
1.1.2.9 ML TUBO PVC RIGIDO 20MM 

 UD. Suministro e instalación en superficie de tubo de pvc rigido de 20mm de 

 diámetro. Incluye  pp de cajas de registro de pvc y  medios auxiliares para su 

 correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales....................................  2,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
1.1.2.10 ML CABLE DE COBRE ES07Z1-K 1X2,5MM2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre ES07Z1-K  750 V 1x2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, 

 no propagador de incendio y libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 

 registro y regletas de conexión, completamente instalado en canalización 

 subterránea o tendido en bandeja, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales....................................  0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 

F01.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
A03.5.20 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 9 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  36,67 
 Maquinaria .............................................................  22,16 
 Resto de obra y materiales....................................  77,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,17 
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A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20 ,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,03 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  37,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,42 
A03.5.2 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  36,67 
 Maquinaria .............................................................  22,16 
 Resto de obra y materiales....................................  35,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,79 
 Mano de obra .........................................................  36,67 
 Maquinaria .............................................................  22,16 
 Resto de obra y materiales....................................  35,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,79 
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A03.5.3 UD ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo Iberdrola 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  252,92 
 Maquinaria .............................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales....................................  968,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.237,83 
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A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 

 1,20 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales....................................  1.251,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.257,60 
A03.5.5 UD ARQUETA C.T. DE 300X150CM 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 3,00 x 

 1,50 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 
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 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales....................................  2.873,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.879,34 
A03.5.6 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 6 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos 

 de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de tubo de túnel requerido 

 para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,03 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  61,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,26 

F01.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica 

 formada por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 

 1x240 mm2 de sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o 

 sobre bandeja, incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas 

 especiales.  Medida la unidad totalmente instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales....................................  12,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,04 
1.2.2.1 ML CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola 

 XZ1-S 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales....................................  39,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,77 

F01.08.01.04 VARIOS  
LAT UD REDACCIÓN PROYECTOS APROBACIÓN I-DE 

 UD. Redacción de proyectos técnicos de la instalación eléctrica de alta tensión 

 modificado y de la instalación de baja tensión modificada para aprobación de 

 I-DE y solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del 

 proyecto de ejecución a la Delegación Territorial de Industria para poder 

 comenzar con la ejecución de loa trabajos. 

  
 Mano de obra .........................................................  5.854,20 
 Resto de obra y materiales....................................  524,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.378,21 
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LAT2 UD LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT Y AT 

 UD. Legalización de la instalación eléctrica de baja y alta tensión reformada 

 con la redacción de proyecto eléctrico de alta y baja tensión, certificados de 

 dirección de obra, certificados de instalación, certificado de OCA hasta 

 obtener permiso para puesta en servicio. 

  
 Mano de obra .........................................................  4.878,50 
 Resto de obra y materiales....................................  444,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.323,29 

F01.08.02 ALUMBRADO  
F01.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de 

 altura con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes 

 características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 

 60 y 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma 

 UNE-EN10025, así como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado 

 mediante proceso de galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 

 1461, como sustrato para imprimación de mezcla de resinas antes de la 

 aplicación de pintura en polvo poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 

 para la adherencia de pintura y polimerización verificada según ASTM 

 D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección 

 marina borde de mar. Con puerta de registro enrasada, a 500mm del suelo y 

 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de conexiones. Con placa 

 base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. Columna 

 dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño 

 material necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en 

 funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. 

 Con posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas 

 espigas diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con 

 regulación del ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración 

 post-top como en entrada lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y 

 con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con 

 acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 

 micras de espesor (RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de 

 pintura protección marina borde de mar. Con un peso mínimo de la luminaria de 

 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos 

 regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 

 1-10V o DALI, con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna 

 / célula fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se 

 deba abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre 

 PCBA plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED 

 conformando una fotometría global mediante el proceso de adición 

 fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y 

 temperatura de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de 
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 auxiliares con herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 

 45001, ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC 

 Plus o equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones 

 técnicas asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Maquinaria .............................................................  25,50 
 Resto de obra y materiales....................................  1.465,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.555,72 
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio 

 para realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de 

 alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,19 
 Resto de obra y materiales....................................  15,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,89 

F01.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de 

 profundidad y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos. Incluye 

 encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  379,38 
 Maquinaria .............................................................  14,50 
 Resto de obra y materiales....................................  51,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,33 
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y 

 con mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 
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 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  63,23 
 Maquinaria .............................................................  70,61 
 Resto de obra y materiales....................................  209,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  343,35 
A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 

 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado 

 de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se 

 incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. 

 Totalmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,60 
 Resto de obra y materiales....................................  22,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
 Mano de obra .........................................................  19,60 
 Resto de obra y materiales....................................  22,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 

 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, 

 separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, 

 incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,09 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  22,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,79 

F01.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , 

 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente 

 instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales....................................  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
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A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales....................................  15,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,11 
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su 

 tendido por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales....................................  3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 

F01.A03.6.5 VARIOS  
A03.6.5.1 UD REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS 

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se 

 indica en la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.395,84 
 Resto de obra y materiales....................................  162,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.557,84 

F01.08.03 TELECOMUNICACIONES  
F01.08.03.01 TELEFÓNICA  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 

 125mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. 

 de corte de carril requerido y señalización para su correcta ejecución. Incluye 

 la pp de protección con chapas metálicas. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,64 
 Maquinaria .............................................................  6,71 
 Resto de obra y materiales....................................  21,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,50 
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08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil 

 tipo H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  93,30 
 Maquinaria .............................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales....................................  899,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  996,21 
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 

F01.08.03.02 EUSKALTEL  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 

 125mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. 

 de corte de carril requerido y señalización para su correcta ejecución. Incluye 

 la pp de protección con chapas metálicas. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,64 
 Maquinaria .............................................................  6,71 
 Resto de obra y materiales....................................  21,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,50 
08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil 

 tipo H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  93,30 
 Maquinaria .............................................................  3,26 
 Resto de obra y materiales....................................  899,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  996,21 
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F01.08.04 ABASTECIMIENTO  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 Mano de obra .........................................................  74,91 
 Maquinaria .............................................................  59,41 
 Resto de obra y materiales....................................  10,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,36 
 Maquinaria .............................................................  28,53 
 Resto de obra y materiales....................................  17,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 
905.102 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro 

 comprendida entre 150 mm. y 300 mm. y altura menor o igual a 2,50 metros 

 incluso excavación y canon a vertedero, limpieza hormigón y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

 Se incluye el acopio y la carga de las tierras sobrantes. El transporte y el 

 canon son objeto de abono en la correspondiente partida de gestión de 

 residuos de tierras. 

  
 Mano de obra .........................................................  43,52 
 Maquinaria .............................................................  34,65 
 Resto de obra y materiales....................................  20,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,48 
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  42,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
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TZD1150000M ML TUBO FUND J/AUTOM. 250 MM 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 80 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,33 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  115,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,98 
921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y 

 tapa de 50x50 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,42 
 Maquinaria .............................................................  36,70 
 Resto de obra y materiales....................................  546,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  744,85 
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y 

 tapa de 40x40 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  127,36 
 Maquinaria .............................................................  36,48 
 Resto de obra y materiales....................................  214,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,85 
910.001 UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=150 MM. 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT 

 GOBAIN modelo EURO 20, o similar, de 150 mm. de diámetro nominal, PN-16, 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  63,23 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  508,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,79 
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ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 

 recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 

 tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 

 de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 

 de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 

 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; 

 llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 

 mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

 la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 

 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 

 espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 

 del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
 Mano de obra .........................................................  80,36 
 Maquinaria .............................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales....................................  252,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,22 
E2.6100 UD CAUDALÍMETRO Ø100MM 

 UD. Sintrans FM MAG 5100 sensor de caudal electromagnético de Siemens o 

 simlar, con brida, diámetro DN 100, adecuado para medición continua de 

 caudal volumétrico de líquidos, norma de brida y presión nominal EN 

 1092-1:PN16, bridas de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento 

 resistente a la corrosión categoría C4, material de revestimiento EPDM 

 Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a tierra, transmisor con indicador: 

 sensor para transmisor de montaje separado, caja debornes de poliamida 

 compacta, regulaciones de control de exportación AL:N/ECCN:N, convertidor 

 de señal MAG6000, ip67/nema 4x/6, caja de plástico con indicador, 11-30V 

 DC/11-24 V AC 50/60 Hz, regulaciones de control de exportación 

 AL:N/ECCN:N, módulos adiconales MODBUS RTU, SITRANS FM Accesorios 

 MAG 5000/6000 2x15m, juego de cables con cable estándar de la bobona 

 3x1,5mm2, calibre 18, de pantalla simple con cubierta de PVC y cable especial 

 del electrodo, 3x0,25mm2, de pantalla doble con cubierta de PVC, rango de 

 temperaturas -30 + 70º, regulaciones de control de exportación 

 AL:N/ECCN:N, masilla sellante para sellado sumergible de la caja de bornes. 

 Totalmente instalado. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  3.679,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.679,29 
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. 

 Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los 

 trabajos necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  71,50 
 Maquinaria .............................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales....................................  97,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 
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F01.08.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
D9990045 UD HIDRANTE SUPERFICIE 

 UD. Hidrante en superficie de cuerpo de fundición dúctil PN16 con una boca de 

 100 mm. de diámetro con racor tipo Storz y dos bocas de 70 mm. con racores 

 tipo Barcelona, accesorios de unión a la red,  anclajes, totalmente instalado y 

 probado en taller y obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  254,72 
 Resto de obra y materiales....................................  2.291,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.545,92 
921.001 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 100x100 CM 

 UD. Arqueta de registro de 100x100x200 cm., medidas interiores, para 

 válvulas, desagües o ventosas,formado por excavación para su 

 emplazamiento, realizada con hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con 

 paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de 

 limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado 

 D400 60x60 de fundiciones benito/ cofunco o similar UNE-EN 124, registro 

 cónico de fundición de 160/240 mm, inscripción en bilingüe del servicio, con su 

 marco, incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación 

 y medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,42 
 Maquinaria .............................................................  37,14 
 Resto de obra y materiales....................................  731,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  930,07 
ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 

 longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 

 recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 

 tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm 

 de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 

 de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 

 pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

 generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 

 red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; 

 llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 

 mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

 la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 

 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 

 espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición 

 del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
 Mano de obra .........................................................  80,36 
 Maquinaria .............................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales....................................  252,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,22 
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905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,36 
 Maquinaria .............................................................  28,53 
 Resto de obra y materiales....................................  17,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  42,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. 

 Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los 

 trabajos necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  71,50 
 Maquinaria .............................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales....................................  97,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 
921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y 

 tapa de 50x50 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,42 
 Maquinaria .............................................................  36,70 
 Resto de obra y materiales....................................  546,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  744,85 
910.001M UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT 

 GOBAIN modelo EURO 20, o similar, de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16, 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  63,23 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  385,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  449,21 
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REGHIDR UD TUBO PVC DN200 MM CON MARCO Y TAPA 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 200 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar 

 en registro de válvula compuerta. Incluso tapa de registro de 20x20 cm y 

 marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede 

 correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  71,50 
 Maquinaria .............................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales....................................  118,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,46 

F01.08.06 GAS  
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 

 ML. Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería d<=200  mm., y profundidad  de rasante 

 interior de tubo 0<h<=2  m., incluso cama de arena. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,64 
 Maquinaria .............................................................  6,51 
 Resto de obra y materiales....................................  2,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,04 
ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS 

 UD. Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las 

 dimensiones indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm.. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,74 
CRUEXIS UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE 

 UD. Cruce con la infraestructura, incluyendo todos los trabajos necesarios 

 para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, relleno y 

 colocación de tubería, su desvío o adecuación a la necesidad de obra y su 

 reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, 

 etc. Hasta la correcta ejecución de la unidad 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.222,27 
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F01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  35,44 
 Resto de obra y materiales....................................  2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,32 
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  40,40 
 Resto de obra y materiales....................................  3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,68 
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  63,45 
 Resto de obra y materiales....................................  5,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,60 
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  56,40 
 Resto de obra y materiales....................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
 Maquinaria .............................................................  56,40 
 Resto de obra y materiales....................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  13,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,88 
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor 

 de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
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09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  13,90 
 Resto de obra y materiales....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, 

 incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 

 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  57,85 
 Resto de obra y materiales....................................  4,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,55 
09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las 

 instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 Maquinaria .............................................................  366,50 
 Resto de obra y materiales....................................  29,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,26 
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 
 PELIGROSAS (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 

 medidas de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados 

 que contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 Maquinaria .............................................................  4,00 
 Resto de obra y materiales....................................  86,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,82 
09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de 

 residuos. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,90 
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,20 
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,00 
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F01.SYS SEGURIDAD Y SALUD  
F01.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 

 1. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.474,01 
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F02 FASE 2  
F02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 

 20 cm de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga 

 de los productos resultantes. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,54 
 Maquinaria .............................................................  4,49 
 Resto de obra y materiales....................................  1,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,17 
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos 

 resultantes. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,43 
 Maquinaria .............................................................  2,02 
 Resto de obra y materiales....................................  0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 carga. 

  
 Mano de obra .........................................................  86,22 
 Maquinaria .............................................................  5,17 
 Resto de obra y materiales....................................  7,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,81 
01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con 

 empleo de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de 

 taludes, regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de 

 los productos de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios 

 auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,12 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales....................................  1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con 

 placa de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  133,74 
 Maquinaria .............................................................  25,56 
 Resto de obra y materiales....................................  12,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,24 
311.525 UD LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 UD. Retirada de mobiliario urbano existente, incluso pp. de demolición de 

 cimentación, y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito 

 municipal. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,60 
 Maquinaria .............................................................  19,97 
 Resto de obra y materiales....................................  2,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,71 
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F02.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o 

 similar aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, 

 color a elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de 

 juntas, cortes, rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de 

 escombros a pie de carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. 

 de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,59 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  63,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,27 
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,33 
 Maquinaria .............................................................  3,61 
 Resto de obra y materiales....................................  30,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,13 
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,15 
 Maquinaria .............................................................  7,29 
 Resto de obra y materiales....................................  24,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,27 
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

 agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una 

 resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al 

 ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, 

 resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², 

 según UNE-EN 13252. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales....................................  6,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado 

 de lugar de acopio y retaluzado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,28 
 Maquinaria .............................................................  2,61 
 Resto de obra y materiales....................................  20,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,14 
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BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado 

 con mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente 

 ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,13 
 Resto de obra y materiales....................................  20,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,32 
 Mano de obra .........................................................  12,13 
 Resto de obra y materiales....................................  20,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,32 
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre 

 lecho de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,06 
 Resto de obra y materiales....................................  40,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,06 
 Resto de obra y materiales....................................  40,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,98 
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 

 M2. Suministro y aplicación de suelo continuo de seguridad, compuesto por 

 una capa base de SBR y capa superior coloreada de 1cm de EPDM, según 

 diseño y colores escogidos por la Dirección Facultativa. Grosor final del suelo 

 según altura crítica de caída de cada juego. Ambas capas mezcladas con 

 resinas especiales para caucho. 

 Colocado sobre pavimento existente, incluido replanteo, limpieza, accesorios, 

 p.p. de costes indirectos. 

  
 Mano de obra .........................................................  37,02 
 Resto de obra y materiales....................................  27,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,85 
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F02.04 SANEAMIENTO  
F02.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 

 1,50 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de 

 rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso 

 roca dura, mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si 

 fueran necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm 

 de hormigón en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del 

 PM con suelo seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero 

 autorizado y abono del cánon del mismo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  8,68 
 Resto de obra y materiales....................................  37,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,03 
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,99 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente 

 incorporada, para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, 

 ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, 

 con perfiles de acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición 

 Nervada Antitacón, modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, 

 según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 

 2 tornillos por metro. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, 

 compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño 

 material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón 

 HM-20/P/20 con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  48,35 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales....................................  176,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,20 
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F02.04.02 FECALES  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 

 1,50 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), 

 medida desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo 

 tipo de terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o 

 manuales, acopios inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de 

 limpieza, recubrimiento del colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su 

 generatriz superior, relleno y compactación hasta el 95% del PN con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, 

 abono del canon del mismo, solución de posible interferencias con otras redes. 

 Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,44 
 Maquinaria .............................................................  10,02 
 Resto de obra y materiales....................................  65,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,57 
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,99 
 Maquinaria .............................................................  1,34 
 Resto de obra y materiales....................................  45,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,44 
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
 Mano de obra .........................................................  186,60 
 Maquinaria .............................................................  6,18 
 Resto de obra y materiales....................................  15,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,44 
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F02.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a 

 los agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, 

 cerrajería en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, 

 con pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,10 
 Maquinaria .............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales....................................  545,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  574,47 
06.02 UD BANCO CON RESPALDO EN FUNDICIÓN Y MADERA TROPICAL 

 UD. Suministro y colocación de banco modelo MODO08 de Fabregas o similar, 

 con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado 

 en martelé, de medidas totales 1800x603x787mm. Los listones tendrán un 

 acabado de barniz fungicida e hidrófugo. El anclaje será mediante 

 empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mmen, la tornillería será en 

 acero inoxidable. Medida la unidad colocada. 

  
 Mano de obra .........................................................  94,85 
 Maquinaria .............................................................  8,44 
 Resto de obra y materiales....................................  416,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  519,29 
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los 

 criterios de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y 

 extendida mediante medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en 

 capas de espesores uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
 Mano de obra .........................................................  56,90 
 Resto de obra y materiales....................................  40,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,85 
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral 

 y plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales 

 auxiliares necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales....................................  32,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,82 
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, 

 acabado con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  153,76 
 Resto de obra y materiales....................................  94,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,01 
06.07 ML MURETE PARA PARTERRES  
 Mano de obra .........................................................  40,74 
 Resto de obra y materiales....................................  65,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,35 
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PARQINF UD PARQUE INFANTIL 

 UD. Suministro e instalación de juegos para parque infantil. Totalmente 

 instalado sobre la superficie de caucho. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30.000,00 
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
 Mano de obra .........................................................  243,92 
 Resto de obra y materiales....................................  19,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  263,73 
MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 

 316 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el 

 grifo y la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero 

 incoxidable, incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en 

 funcionamiento,  incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la 

 unidad el suministro e instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
 Mano de obra .........................................................  43,93 
 Resto de obra y materiales....................................  994,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.038,47 
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F02.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F02.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota 

 de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones 

 al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si 

 fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima 

 necesario. 

  
 Mano de obra .........................................................  74,91 
 Maquinaria .............................................................  59,41 
 Resto de obra y materiales....................................  10,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,23 
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
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F02.08 INFRAESTRUCTURAS  
F02.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F02.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de 

 diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 

 escombros sobre camión o contenedor. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Maquinaria .............................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,79 
A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 

 3 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado 

 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20 ,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril o corte de 

 tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,03 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  37,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,42 
A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 

 1,20 x 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 

 de 60  cm. de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 

 cv, incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, 

 alambre de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  

 cm de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  

 colocación y medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, 

 curado y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, 

 incluso bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la 

 arqueta mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal 

 manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 
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 Maquinaria .............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales....................................  1.251,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.257,60 

F02.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica 

 formada por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 

 1x240 mm2 de sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o 

 sobre bandeja, incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas 

 especiales.  Medida la unidad totalmente instalada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales....................................  12,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,04 

F02.08.02 ALUMBRADO  
F02.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de 

 altura con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes 

 características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 

 60 y 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma 

 UNE-EN10025, así como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado 

 mediante proceso de galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 

 1461, como sustrato para imprimación de mezcla de resinas antes de la 

 aplicación de pintura en polvo poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 

 para la adherencia de pintura y polimerización verificada según ASTM 

 D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección 

 marina borde de mar. Con puerta de registro enrasada, a 500mm del suelo y 

 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de conexiones. Con placa 

 base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. Columna 

 dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño 

 material necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en 

 funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. 

 Con posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas 

 espigas diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con 

 regulación del ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración 

 post-top como en entrada lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y 

 con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con 

 acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 

 micras de espesor (RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con tratamiento de 

 pintura protección marina borde de mar. Con un peso mínimo de la luminaria de 

 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos 

 regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 

 1-10V o DALI, con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna 

 / célula fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se 

 deba abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre 

 PCBA plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED 

 conformando una fotometría global mediante el proceso de adición 

 fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y 

 temperatura de color determinada según estudio luminotécnico. 
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 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de 

 auxiliares con herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 

 45001, ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC 

 Plus o equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones 

 técnicas asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
 Mano de obra .........................................................  64,38 
 Maquinaria .............................................................  25,50 
 Resto de obra y materiales....................................  1.465,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.555,72 
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio 

 para realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de 

 alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,19 
 Resto de obra y materiales....................................  15,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,89 

F02.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de 

 profundidad y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos. Incluye 

 encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  379,38 
 Maquinaria .............................................................  14,50 
 Resto de obra y materiales....................................  51,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  445,33 
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y 

 con mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 



CUADRO DE PRECIOS 2 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 53  

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  63,23 
 Maquinaria .............................................................  70,61 
 Resto de obra y materiales....................................  209,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  343,35 
A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 

 mm de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado 

 de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se 

 incluye el suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. 

 Totalmente ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,60 
 Resto de obra y materiales....................................  22,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
 Mano de obra .........................................................  19,60 
 Resto de obra y materiales....................................  22,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,83 
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 

 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, 

 separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, 

 incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  12,09 
 Maquinaria .............................................................  10,12 
 Resto de obra y materiales....................................  22,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,79 

F02.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , 

 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente 

 instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales....................................  2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,93 
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A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales....................................  15,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,11 
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su 

 tendido por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales....................................  3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,02 

F02.08.03 ABASTECIMIENTO  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., 

 medidas interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el 

 fondo, formado por excavación para su emplazamiento, realizada con 

 hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , 

 malla electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón 

 HL-150/C/TM.  tapa de fundición con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y 

 tapa de 40x40 de fundición dúctil Norinco o similar, inscripción en bilingüe del 

 servicio, inscripción del municipio así como el escudo del mismo, con su marco, 

 incluso ejecución de pasamuros, encofrado, desencofrado, colocación y 

 medios auxiliares. ver detalles constructivos en los correspondientes planos. 

 medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  127,36 
 Maquinaria .............................................................  36,48 
 Resto de obra y materiales....................................  214,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,85 
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o 

 igual a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y 

 rellenos según sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua 

 potable", colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono 

 en la correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,36 
 Maquinaria .............................................................  28,53 
 Resto de obra y materiales....................................  17,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,21 
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de 

 cataforesis, según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y 

 demas piezas, montaje, pruebas y desinfección. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,05 
 Maquinaria .............................................................  1,68 
 Resto de obra y materiales....................................  42,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,85 
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F02.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  35,44 
 Resto de obra y materiales....................................  2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,32 
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  40,40 
 Resto de obra y materiales....................................  3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,68 
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  63,45 
 Resto de obra y materiales....................................  5,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,60 
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  56,40 
 Resto de obra y materiales....................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,98 
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  13,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,88 
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor 

 de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  8,60 
 Resto de obra y materiales....................................  0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,30 
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09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo 

 para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  13,90 
 Resto de obra y materiales....................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,18 
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, 

 incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 

 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
 Maquinaria .............................................................  57,85 
 Resto de obra y materiales....................................  4,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,55 
09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y 

 tratamiento de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las 

 instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 Maquinaria .............................................................  366,50 
 Resto de obra y materiales....................................  29,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,26 
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 
 PELIGROSAS (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con 

 medidas de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados 

 que contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 

  
 Maquinaria .............................................................  4,00 
 Resto de obra y materiales....................................  86,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,82 
09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de 

 residuos. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,90 
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,20 
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos 

 autorizado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  330,00 
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F02.10 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS  
F02.10.01 ACTUACIONES PREVIAS  
E01 UD REVISIÓN CLAUSURA SERVICIOS Y ACOMETIDAS 

 UD. Revisión de las acometidas y servicios que dan suministro al  edificio a 

 demoler, comprobación de su desconexión total, información a la DF de la 

 desconexión o inexistencia de redes o de su existencia para proceder a dar 

 aviso a la compañía. Medida la unidad ejecutada 

  
 Mano de obra .........................................................  1.492,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.492,20 
E03 UD LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

 UD. Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva, 

 retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo 

 tipo, desmontaje de luminarias, revestimientos de todo tipo y carpinterías, 

 incluso retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los 

 residuos para su retirada posterior de forma que no se contamine el escombro 

 durante el derribo del edificio, incluido el acopio para la carga para transporte 

 a vertedero, el empleo de medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña 

 maquinaria, equipos de elevación y carga, y la recopilación de vales de pesada 

 con indicación del tipo de residuo y destino, documentos de aceptación, etc. 

 introducción de los datos en el sistema IKS eem y entrega a la D.O. con el fin 

 de poder hacer un seguimiento efectivo de los residuos y una cuantificación 

 real de sus volúmenes (el adjudicatario de la obras, quedará obligado a 

 redactar un Plan de Gestión de Residuos y materiales de construcción y 

 demolición de acuerdo al Estudio de Gestión de Residuos, siendo aprobado por 

 la Dirección de Obra). Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11.921,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.921,10 
E04 UD INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO PARA OBRA 

 UD. Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 

 1, NTE/IEB-3 y manguera de 20m; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y 

 prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada 

  
 Mano de obra .........................................................  66,32 
 Resto de obra y materiales....................................  183,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,92 
E28 UD REALIZACIÓN DE CATAS EN PAREDES 

 UD. Realización de catas en paredes de baños y aseos para detectar 

 conduccciones y bajantes de fibrocemento, mediante herramientas manuales, 

 considerando catas en todos los locales con eso usos en todo el alcance de la 

 demolición, incluso descubrimiento total de la conducción en caso de 

 detectarse. Medida la unidad ejecutada 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
E29 UD RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión de placas de cubierta en D-6, 

 conducciones, bajantes y elementos de fibrocemento que pudieran 

 encontrarse en el interior o exterior de las edificaciones, realizada por una 

 empresa inscrita en el RERA, incluso todos los elementos necesarios de 

 protección de los trabajadores, (elementos de protección personal específicos 

 para trabajos con riesgo de amianto, unidad de descontaminación de amianto, 

 etc.) elementos de protección personal para trabajos con riesgo de caída, 

 toma de muestras personales y ambientales y su posterior análisis en un 

 laboratorio homologado, elaboración del Plan de Trabajo y tramitación para su 

 aprobación, y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado) y transporte al 

 gestor. Medida la unidad ejecutada 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
E37 ML INSTALACIÓN DE VALLADO PROVISIONAL 

 ML. Colocación y retirada de vallado provisional de obra compuesto por 
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 vallado móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, 

 enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 

 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte 

 de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de 

 fijación, incluso montaje y portes. Medida la longitud colocada. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
E39 UD ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AMIANTO 

 UD. Determinación cualitativa de fibras de amianto en maateriales por método 

 de polarización dispersión por un laboratorio homologado, incluso toma de 

 muestras en juntas de caldera y aislamientos, portes de envío de la muestra al 

 laboratorio y entrega de resultado del analisis a la dirección de obra para su 

 evaluación y archivo. Medida la unidad ejecutada 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,00 
E40 UD DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEPÓSITO GASOIL 

 UD. Desgasificación y limpieza de depósito de gasoil de aproximadamente 

 7m3, en superficie, para su extracción y desguace posterior, incluso medición 

 de explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitacón de su 

 baja en industria, hasta 7T de residuo. Medida la unidad ejecutada. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.400,00 
MUROPROV UD MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS 

 MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS. MURETE 1,50 M, 20 CM Y ZAPATA 

 DE HORMIGÓN 50X40. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,00 

F02.10.02 DEMOLICIONES  
E11 M3 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 

 M3. Demolición total de edificio de estructura de hormigíon armado y cierres de 

 albañilería, mediante retroexcavadora de gran alcance provista de demoledor, 

 cizalla, martillo rompe rocas y cazo, con selección de material, acopio y 

 preparación para carga y apoyo de peón para riego, incluso p.p. de medios 

 auxiliares. Medido el volumen de los elementos básicos de la edificación. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,00 
 Maquinaria .............................................................  49,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,33 
E15 TN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 TN. Carga de residuos a camión o contenedor y transporte a gestor 

 autorizado a menos de 25km de distancia, incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Medido el peso de residuo transportado incluyendo un 10% de escombro no 

 reutilizable 

  
 Maquinaria .............................................................  37,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,84 
E30 TN MACHAQUEO DE ESCOMBRO 

 TN. Machaqueo de escombro procedente de los edificios hasta un tamaño 

 máximo de arido de 80 mm, con separación de impurezas, ferralla y otros 

 elementos metálicos, incluye valorización del material, análisis, instalación de 

 maquina machacadora, traslado y acopio en lugar designado por la Dirección 

 de obra dentro del recinto portuario, medios auxiliares y todos los permisos y 

 analísis necesarios para su posterior utilización. Medido el peso de escombro 

 machacado 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,00 

F02.10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
E16 TN ESCOMBRO DE DEMOLICION NO APROV.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,00 
E19 TN PLÁSTICOS  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,75 
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E20 TN MEZCLAS DE RCD  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,00 
E31 TN YESO  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,75 
E32 UD LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
E33 TN MADERA  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,00 

F02.10.04 ACABADOS  
E34 M2 LIMPIEZA DEL SOLAR 

 M2. Limpieza final del solar afectado por la demolición, retirada de residuos, 

 basuras y corte de cualquier elemento que sobresalga de la solera, incluso 

 relleno de huecos y fosos con material machacado procedente del derribo y 

 p.p. de medios auxiliares. Media la superficie ocupada por los edificios a 

 demoler 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
E38 ML VALLADO DEFINITIVO 

 ML. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con 

 pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm 

 en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado 

 galvanizado y pintado en blanco, con postes de perfil hueco de sección 

 rectangular, de 60x40x2 mm, fijados con tornillos sobre muros de fábrica u 

 hormigón. Incluso bases para el atornillado directo de postes y accesorios 

 para la fijación de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes 

 metálicos. medida la longitud colocada. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 

F02.10.05 SEGURIDAD Y SALUD  
E35 UD SEGURIDAD Y SALUD 

 PA de abono integro en concepto de medidas de protección tanto individuales 

 como colectivas, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, el vallado 

 y señalización de las obras, desvíos de tráfico y peatones durante la ejecución 

 de las obras y en general todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar 

 las imprescindibles condiciones de Seguridad y salud laboral durante el 

 desarrollo de las obras, recogidas en el Plan de Seguridad de la obra, 

 elaborado por el adjudicatario, informado por el coordinador de Seguridad y 

 aprobado por la D.O de acuerdo con la legislación vigente. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.750,00 
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F02.SYS SEGURIDAD Y SALUD FASE 2  
F02.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 

 1. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.357,70 
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F01 FASE 1  
F01.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 385,00 15,17 5.840,45 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 20 cm 

 de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga de los 

 productos resultantes. 

  
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 93,83 6,98 654,93 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos resultantes. 

  
01.03 ML CORTE DE PAVIMENTO 170,72 4,17 711,90 

 ML. Corte de pavimento con sierra de disco, incluida la retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, así como limpieza del firme, maquinaria 

 necesaria, mano de obra y medios auxiliares. 

  
01.04 M3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 12,83 28,63 367,32 

 M3. Demolición de pavimento existente por medios mecánicos, medido sobre perfil 

 de espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos. 

  
01.05 M2 FRESADO DE FIRME MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 330,00 6,77 2.234,10 

 M2. Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y barrido. 

  
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 2,00 98,81 197,62 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y carga. 

  
01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 2.182,10 13,76 30.025,70 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con empleo 

 de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de los productos 

 de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios auxiliares necesarios para 

 su correcta ejecución. 

  
01.13 M2 DESPEJE Y DESBROCE 4.558,40 1,93 8.797,71 

 M2. Despeje y desbroce de hasta 20 cm de profundidad, incluso retirada del 

 material. 

  
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 2,00 172,24 344,48 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con placa 

 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  

  __________  
 TOTAL F01.01 ........................................................................................  49.174,21 
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F01.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
BALDSS M2 BALDOSA HIDRÁULICA TIPO SAN SEBASTIÁN 25,58 29,18 746,42 

 M2. Baldosa hidráulica de tipo San Sebastián, sobre base de mortero o arena de rio 

 de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con lechada de cemento, 

 remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en 

 recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos 

 peatonales. 

  
02.05 M2 BALDOSA PODOTÁCTIL DE BOTONES 6,60 38,00 250,80 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil de botonesde 30x30 cm. y 36 botones, similar a 

 la existente, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso 

 recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 

 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 

 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
02.05M M2 BALDOSA PODOTÁCTIL GUÍA 5,83 38,00 221,54 

 M2. Baldosa hidráulica podotactil guía de 30x30cm. de 6 franjas, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional 

 de pasos peatonales. 

  
PAVPODOGRAN M2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, DIRECCIONAL E=5 CM 8,25 159,39 1.314,97 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito ranurado para 

 señalización direccional. Recibido con mortero de cemento sobre solera 

 previamente ejecutada. 

 Descripción de material pétreo: 

 - Tipo: granito gris claro. 

 - Acabado: abujardado fino o flameado. Ranurado en una dirección con ranuras de 

 3 mm de ancho y 5 de fondo, ejecutadas con un intereje de 4 cms. 

 - Caras vistas: 1 superior. 

 - Dimensiones: 40x40x5cm. 

 - Material de fijación: mortero de cemento m:5. para mejorar la adherencia se 

 aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la pieza. 

 Trabajos incluidos: 

 - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 

 - Cortes y ajustes contra fachadas y bordillos. 

 - Ajustes con tapas de arquetas y recibido de las mismas. 

 - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 

 - Medios auxiliares. 

 - Limpieza de tajos tras su finalización. 

 Criterio de medición: superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 1 m². 
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572.001B M2 PAVIMENTO PODOTÁCTIL GRANITO, BOTONES E=5 CM 7,00 67,33 471,31 

 M2. Suministro y colocación de pavimento con losas de granito abotonado para 

 señalización de advertencia en planos inclinados de acceso a pasos de cebra. 

 Recibido con mortero de cemento sobre solera previamente ejecutada. 

 Descripción de material pétreo: 

  - Tipo: granito gris claro. 

  - Acabado: abotonado con resaltes en retícula de 6,66x6,66 cm. La 

 pieza se trabajará mediante máquina de control numérico en una altura de 4 mm a 

 partir del espesor indicado. El acabado superficial será abujardado. 

  - Caras vistas: 1 superior. 

  - Dimensiones: 120x40x5cm. 

  - Material de fijación: mortero de cemento m:5. Para mejorar la 

 adherencia se aplicará una lechada de cemento cola sobre la cara interior de la 

 pieza. 

 Trabajos incluidos: 

  - Replanteo y colocación de piezas según indicaciones de planos. 

  - Rejunteo de piezas con mortero m:5. 

  - Medios auxiliares. 

  - Limpieza de tajos tras su finalización. 

 Criterio de medición: unidad de losa colocada, independientemente de la pérdida 

 de superficie por corte. 

  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 1.574,10 71,27 112.186,11 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o similar 

 aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, color a 

 elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de juntas, cortes, 

 rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y 

 medidas de protección colectivas. 

  
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 1.710,55 36,13 61.802,17 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o 

 aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
SUPASFIMP M2 SUPLEMENTO POR ASFALTO IMPRESO 350,05 14,01 4.904,20 

 M2. Suplemento por ejecución de asfalto impreso incluso acabado según dirección 

 de obra. 

  
02.08 TN MBC AC16 SURF 50/70 D OFITA 52,56 108,64 5.710,12 

 TN. Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16SURF 

 D 50/70 OFITA, en capa de rodadura, con árido ofítico, extendida y compactada, 

 incluso filler de aportación. Medida la unidad terminada. 

  
02.10 M2 RIEGO DE ADHERENCIA C60BP3 TER 429,00 1,41 604,89 

 M2. Suministro y extendido de emuslión bituminosa termoadherente C60BP3 TER, 

 modificada con polímero, en riego de adherencia mediante camión cisterna y regla, 

 incluso barrido y preparación de la superficie. Medida la unidad terminada. 

  
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 358,22 34,27 12.276,20 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
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02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 1.586,81 8,07 12.805,56 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 

 con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la 

 tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

 dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a 

 punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², según UNE-EN 13252. 

  
02.14 M3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE LA OBRA 1.331,30 3,13 4.166,97 

 M3. Relleno con el material propio de la obra, incluso traslado de lugar de acopio y 

 retaluzado. 

  
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 1.141,00 23,14 26.402,74 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado de 

 lugar de acopio y retaluzado. 

  
BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 95,70 32,32 3.093,02 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado con 

 mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente ejecutado. 

  
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 166,65 55,98 9.329,07 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 261,80 55,98 14.655,56 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho de 

 hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  

  __________  
 TOTAL F01.02 ........................................................................................  270.941,65 



PRESUPUESTO 
HERRERAKO IPARRALDEKO L.3.1. LURZATIAREN AZPIALDEA URBANIZATZEKO PROIEKTUA 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE SUBZONA DE LA PARCELA I.3.1. DE LA HERRERA NORTE 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 5  

F01.03 ESTRUCTURAS  
BVTM0015FH M2 TABLESTACAS 300X9MM HASTA 20.000CM4/M 161,70 165,86 26.819,56 

 M2. Hinca y extracción de tablestacas recuperables acero al carbono, de 300mm 

 de anchura útil y de 9mm de espesor con un momento de inercia hasta 20.000 

 cm4/m con una profundidad entre 4 y 8m, incluso retirada posterior, carga y 

 transporte a lugar indicado por la Dirección. 

  
D03040 M2 ENCOFRADO EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 180,00 19,72 3.549,60 

 M2. Encofrado y desencofrado de muro perimetral con tableros de madera y 

 zapata muro, incluso juntas de dilatación y hormigonado cada módulo de 

 estructura, medios auxiliares, limpieza y aplicación del desencofrante y p.p. de 

 elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. medida la 

 superficie útil del encofrado una cara. según norma NTE-EME. 

  
D03045 KG ACERO B 500 S EN MUROS Y ZAPATA RAMPA 1.800,00 1,86 3.348,00 

 KG. Armadura en muro perimetral y zapata muro con acero B 500 S en barra 

 corrugada y B 500 T malla electrosoldada, cortado, doblado, incluso p.p. de 

 separadores, alambre de atado, medios auxiliares y demás piezas para ejecutar la 

 correcta colocación, fijación y atado para el hormigonado posterior según Código 

 Estructural. medida en peso nominal la cuantía teórica colocada más 10% por 

 solapes y recortes. 

  
D03050 M3 HOMR. P/ARMAR HA/30/F/20/XS2 MUROS Y ZAPATA RAMPA 36,00 160,49 5.777,64 

 M3. Hormigón para armar HA-30/F/20/XS2, tmáx.20 mm., consistencia fluida y 

 ambiente XS2, elaborado en central, en muro perimetral y zapata muro, incluso 

 vertido, vibrado, curado, juntas cada módulo de estructura, y mortero de empalme 

 tipo " thoroseal" o similar en encuentro de muro y cimentación para garantizar 

 estanquidad. según normas NTE-EHLl y Código Estructural. 

  
SOLER1515158 M2 SOLERA HA-25 #15.15.8 15 CM 33,60 43,07 1.447,15 

 M2. Solera de 25/15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/XS2 

 n/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, 

 colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de 

 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. incluso colocación de lámina de 

 polietileno de 400 micras entre encachado y solera. Según Código Estructural. 

 incluido vertido de fibras para evitar fisuraciones en cuantía suficiente. 

  

  __________  
 TOTAL F01.03 ........................................................................................  40.941,95 
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F01.04 SANEAMIENTO  
F01.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 110,00 9,79 1.076,90 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 4,00 208,44 833,76 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
03.01 ML CUNETA TRIANGULAR CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 0,30 M 29,81 49,05 1.462,18 

 ML. Rigola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
03.01M ML CUNETA BADÉN  REVESTIDA HORMIGÓN 0,60 M 33,55 53,42 1.792,24 

 ML. Rigola o cuneta tipo badén, de 0,60 metros de anchura interior, tipo caz, 

 revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 63,86 49,03 3.131,06 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 

 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de 

 tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, 

 mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si fueran 

 necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm de hormigón 

 en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del PM con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado y abono 

 del cánon del mismo. 

  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 80,41 79,57 6.398,22 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 

 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 

 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 

 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 

 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 

 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 

 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 

 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 

 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 152,60 32,41 4.945,77 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida barandilla 

 de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, 

 previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, 

 apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de 

 rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de 

 obra y medios auxiliares, medida la superficie relamente contenida. 

  
03.07 UD NIVELACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE 5,00 324,74 1.623,70 

 UD. Recrecido  y nivelación de arqueta normalizada de la compañía existente, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta con 

 hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación de 

 nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales del 

 ayuntamiento. Unidad completamente terminada. 
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PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 63,86 60,44 3.859,70 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
PVC400 ML COLECTOR DE PVC D=400 SN4 EN ZANJA 80,41 121,28 9.752,12 

 ML. Colector de PVC D= 400mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
04.05 UD SUMIDERO  0,50*0,40 H<0,75 M. 5,00 367,50 1.837,50 

 UD. Sumidero de 0,50x0,40 metros interior y H<0,80 m, de hormigón HA-25 

 N/mm2 (HA-25/P/20/IIa), con rejilla articulada y marco de fundición reforzada de 

 30x40cm, para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red drenaje. El hueco 

 interior del sumidero deberá ser de al menos 0,50 x 0,40 metros para posibilitar las 

 tareas de mantenimiento. Totalmente ejecutado. 

  
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 4,00 1.817,49 7.269,96 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 d=10, 

 de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de profundidad, 

 arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso tapa de fundición 

 dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre hormigón de limpieza  

 HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, agotamiento, y recibido de 

 tuberías, completamente terminada. 

  
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 53,68 226,20 12.142,42 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente incorporada, 

 para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, ancho exterior 

 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, con perfiles de 

 acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Nervada Antitacón, 

 modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. 

 Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por metro. 

 Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera 

 necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma 

 ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-20/P/20 con espesores laterales y 

 base no inferiores a 150mm. 

  

  _______  
 TOTAL F01.04.01 ...................................................................................  56.125,53 
F01.04.02 FECALES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 22,00 9,79 215,38 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 39,00 79,57 3.103,23 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 

 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 

 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 

 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 

 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 

 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 

 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 

 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 

 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 
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ENTI1 M2 ENTIBACIÓN LIGERA DE ALUMINIO H<2,4 33,18 32,41 1.075,36 

 M2. Entibación  ligera de aluminio para altura máxima de 2,4 m , incluida barandilla 

 de protección de bordes, a emplear por indicación de la Dirección Facultativa, 

 previa aprobación del sistema a emplear, incluyendo presentación, instalación, 

 apeos, desentibación, protección de la cama del tubo, así como mermas de 

 rendimientos en la realización de excavaciones y rellenos, maquinaria, mano de 

 obra y medios auxiliares, medida la superficie relamente contenida. 

  
PVC315 ML COLECTOR DE PVC D=315 SN4 EN ZANJA 21,18 80,18 1.698,21 

 ML. Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
04.07 UD ARQUETA 1,00x1,00 2,00 1.817,49 3.634,98 

 UD. Arqueta de registro de hormigón HA-25/P/20/XC2 con mallazo 150x150 d=10, 

 de dimensiones según planos de detalle,  hasta 3,50 metros de profundidad, 

 arriñonamiento de la tubería en el interior de la arqueta, incluso tapa de fundición 

 dúctil D400 marca Norinco modelo BRIO o similar, sobre hormigón de limpieza  

 HL-150/B/20, incluso excavaciones, conexiones, agotamiento, y recibido de 

 tuberías, completamente terminada. 

  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 17,82 60,44 1.077,04 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  

  _______  
 TOTAL F01.04.02 ...................................................................................  10.804,20 
  ___________  
 TOTAL F01.04 ........................................................................................  66.929,73 
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F01.05 SEÑALIZACIÓN  
F01.05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
04.01.02 ML MARCA VIAL 10 CM 88,00 1,87 164,56 

 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje 

 a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
04.01.03 ML MARCA VIAL 15 CM 176,00 1,94 341,44 

 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje 

 a cinta corrida. Ejecutada según planos. 

  
04.01.04 M2 MARCAS VIALES EN SÍMBOLOS 2,20 29,87 65,71 

 M2. Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. Ejecutadas según planos. 

  

  _______  
 TOTAL F01.05.01 ...................................................................................  571,71 
F01.05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.02.01 UD RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 1,00 256,48 256,48 

 UD. Retirada y acopio o traslado a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal 

 existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el 

 conjunto de señal y poste, demolición cimentación, posterior recolocación en la 

 nueva ubicación, incluso poste de sustentación, sin incluir la cimentación. 

 Complemtante terminada, 

  
05.02.02 UD CIMENTACIÓN DE SEÑAL 5,00 205,41 1.027,05 

 UD. Cimentación para señal con dado de hormigón HM-20/P/40 de dimensiones 

 0,60x0,60x0,70, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en 

 cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de 

 tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a 

 máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, y suministro, vertido, 

 colocación, vibrado y curado del hormigón, reposición de pavimento en zonas 

 urbanas, completamente terminado. 
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05.02.03 UD REUBICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE DE PASO DE PEATONES 1,00 19.978,73 19.978,73 

 UD. Obra para la implantación de un paso de peatones dotado de un sistema de 

 gestión inteligente, incluyendo la obra necesaria para su correcta instalación. 

 - 14 placas lumínicas LED 7,2W con estándar de seguridad n-1, índica de protección 

 IP68 e IK10 y sistema de protección individual, incluso adhesivo de fraguado 

 progresivo para colocación sobre soporte estable, cableado para conexión de las 2 

 líneas con derivaciones termo-selladas en paso perpendicular, para índice de 

 protección de estancamiento IP68, incluido p.p. longitud hasta centralización. 

 - 1 señal maestra vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 1 señal secundaria vertical LED PASO PEATONES de 60x60 con báculo, con 

 encendido retroiluminado en estado nocturno y, con sistemas de control y 

 protección. 

 - 2 juegos de pilotos de aviso diurno en ámbar o rojo en señales de carga nocturna 

 para alimentación de avisadores diurnos. 

 - Cableado de alimentación y control bidireccional para conexión entre señal 

 maestra y señal secundaria. 

 - Instalación del sistema. 

 - Obra civil necesaria para canalizaciones, rebajes cuadrados para las placas 

 lumínicas, perforaciones verticales y relleno con moretero rápido de los rebajes 

 según el esquema de implantación. 

 - Circuito eléctrico de alimentación desde el punto de suministro más próximo. 

 - Toma de tierra. 

 - Medios de elevación (camión grúa) 

 - Puesta en marcha y programación. 

  

  _______  
 TOTAL F01.05.02 ...................................................................................  21.262,26 
F01.05.03 SEÑALIZACIÓN DE OBRA  
716004 UD PLACA DE SEÑAL TRIANGULAR TIPO TP 12,00 95,15 1.141,80 

 UD. Placa de señal triangular de L=135 cm. tipo TP en señalización provisional de 

 desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
716003 UD PLACA DE SEÑAL CIRCULAR TIPO TR 6,00 86,56 519,36 

 UD. Placa de señal circular de diámetro 90 cm. tipo TR de señalizacion provisional 

 de desvíos de obra con soporte, incluso retirada. Amortizable en 4 usos. 

  
703.610 UD PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-2 6,00 181,83 1.090,98 

 UD. Panel direccional tipo TB-2 en señalización provisonal de desvíos de obra, 

 incluso montaje y p.p. de elementos de sustentación. Amortizable en 4 usos. 

  
716005 UD SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA 3,00 1.256,14 3.768,42 

 UD. Par de semáforos portatiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, 

 amortizables en 4 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 220Ah. 

 Colocado en ubicación definida por la Dirección de Obra, incluso desmontaje y 

 desmontaje. 

  

  _______  
 TOTAL F01.05.03 ...................................................................................  6.520,56 
  ___________  
 TOTAL F01.05 ........................................................................................  28.354,53 
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F01.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 8,00 574,47 4.595,76 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a los 

 agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, cerrajería 

 en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de 

 expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 68,70 97,85 6.722,30 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los criterios 

 de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y extendida mediante 

 medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en capas de espesores 

 uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 100,00 35,82 3.582,00 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 

 plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales auxiliares 

 necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
06.05 ML VERJA TIPO FAX CON BAYONETA 46,20 104,10 4.809,42 

 UD. Cerramiento de parcela formado por verja tipo FAX, de 2,40 metros de altura, 

 acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección circular de diámetro 80 

 mm., provistos de cremallera longitudinal para la fijación de los accesorios que 

 soportan el bastidor, fijados al terrenos mediante placa base o empotrados según 

 determine la Dirección de Obra. Totalmente colocada. 

  
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 88,22 248,01 21.879,44 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, acabado 

 con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 1,00 263,73 263,73 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 1,00 1.038,47 1.038,47 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 316 

 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y 

 la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero incoxidable, 

 incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en funcionamiento,  

 incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la unidad el suministro e 

 instalación de una llave de corte en arqueta. 

  
BARAND ML BARANDILLA ACERO INOX CON DOBLE PASAMANOS 52,80 288,50 15.232,80 

 ML. Barandilla de acero inoxidable AISI 316 BA, con apoyos cada 1,80 m, y doble 

 pasamanos de 50 mm de diámetro, pletinas de 50*10 mm, barrotes de diámetro 16 

 mm, todo ello de 1,10 m de altura total, según planos de detalle, incluso recortes, 

 pequeño material auxiliar, totalmente colocada en obra. 

  

  __________  
 TOTAL F01.06 ........................................................................................  58.123,92 
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F01.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F01.07.01 GAS  
06.01.01 PA PA A JUSTIFICAR SERVICIOS AFECTADOS RED DE GAS 1,00 3.000,00 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de la red de gas en caso de afecciones no contempladas sobre esta. 

  

  _______  
 TOTAL F01.07.01 ...................................................................................  3.000,00 
F01.07.02 ABASTECIMIENTO  
06.03.01 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE CORTE 1,00 170,93 170,93 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de corte de red de abastecimiento, previo 

 desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta existente 

 con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y colocación 

 de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas municipales 

 del ayuntamiento. 

  
06.03.02 UD NIVELACIÓN VÁLVULA DE ACOMETIDA 1,00 170,93 170,93 

 UD. Recrecido y nivelación de válvula de acometida de red de abastecimiento, 

 previo desmontado de la tapa metálica incluso marco, recrecido de la arqueta 

 existente con hormigón, recolocación del cerco metálico recibiendolo en el muro y 

 colocación de nueva tapa metálica con la leyenda correspondiente según normas 

 municipales del ayuntamiento. 

  

  _______  
 TOTAL F01.07.02 ...................................................................................  341,86 
F01.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 3,00 145,23 435,69 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 

 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 

 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 

 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 1,00 490,69 490,69 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y suministro, 

 colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la arqueta, y 

 colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada según norma 

 EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de diámetro, con junta y 

 cierre elástico, con la leyenda correspondiente según normas municipales del 

 ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, apta para zonas de calzada. 

 Unidad completamente terminada. 

  
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 1,00 3.000,00 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  

  _______  
 TOTAL F01.07.03 ...................................................................................  3.926,38 
F01.07.04 ILUMINACIÓN  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 2,00 145,23 290,46 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 

 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 

 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 

 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  

  _______  
 TOTAL F01.07.04 ...................................................................................  290,46 
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F01.07.05 TELEFÓNICA  
RENTAPA UD RENOVACIÓN DE TAPAS PARA ARQUETAS EN CALZADA 1,00 490,69 490,69 

 UD. Desmontaje y retirada de tapa metálica existente, incluso marco, y suministro, 

 colocación y nivelación de cerco metálico recibido en el muro de la arqueta, y 

 colocación de nueva tapa metálica de fundición ductil reforzada según norma 

 EN-1563 revestida con epoxi poliester,de 645 - 655 mm de diámetro, con junta y 

 cierre elástico, con la leyenda correspondiente según normas municipales del 

 ayuntamiento o de la compañía, tipo D400 mínimo, apta para zonas de calzada. 

 Unidad completamente terminada. 

  
ELIMNUEV UD ELIMINACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE Y  NUEVA CONEXIÓN A EDIFICIO 1,00 2.459,03 2.459,03 

 Eliminación y nueva conexión de telefónica al edificio, S/planos 

  

  

  _______  
 TOTAL F01.07.05 ...................................................................................  2.949,72 
  ___________  
 TOTAL F01.07 ........................................................................................  10.508,42 
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F01.08 INFRAESTRUCTURAS  
F01.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F01.08.01.01 DESPLAZAMIENTO CT  
RETCTEXI UD DESMONTAJE Y RETIRADA CT I-DE EXISTENTE 1,00 4.239,38 4.239,38 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión del centro de transformación de I-DE 

 existente. Desmontaje de las celdas, cuadros y transformadores existentes en el 

 interior, demolición de cerramientos del edificio, separación de residuos y 

 transporte y retirada. 

  
A03.5.40 UD NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPAÑÍA 2L2P 1,00 69.399,63 69.399,63 

 UD. Suministro e instalación de centro de transformación compañía 2L2P formado 

 por los siguientes elementos: 

 - Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202), de 

 instalación en superficie y maniobra interior PFU-5/24 kV, incluye alumbrado, 

 tierras interiores y defensas de trafos. Envolvente monobloque de hormigón tipo 

 caseta (s/norma IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior 

 PFU- 5 / 24kV, con capacidad para dos transformadores , de dimensiones 

 exteriores de 6.080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 2.585 mm de altura 

 vista. Segun normativa Vigente.Incluye alumbarao , tierras interiores y defensas 

 de trafos. 

 - Celda compacta CGMCOSMOS 2L2P para telemando según norma Iberdrola + 

 Armario Automatización sobre celda ACC: celda compacta 2L2P para telemando 

 según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE, 2 funciones de línea y 2 de protección 

 con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6, 

 conteniendo: 

  . 2L - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando motor 

 (Clase M2, 5000 maniobras). 2 posiciones relé ekorRCI+ con 3xTI. Incluye 

 indicador presencia tensión. 

  ? 2P - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexiónseccionamiento- 

 doble puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando 

 manual (Clase M1, 1000 maniobras) tipo BR, con bobina de disparo. Incluye 

 indicador 

 presencia tensión, y contactos auxiliares. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye 

 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. 

 - Mano de obra programación Mano de obra programación BD, unifilar, pruebas en 

 fábrica. 

 - Interconexión telemando armario - celda 10 m BUS R485. 

 - 2 Cuadros de baja tensión preparados para supervisión avanzada equipados con 

 5 salidas de fusibles cada uno conforme a Norma Iberdrola preparado para SABT: 

 cuadro aislado para distribución en baja tensión,a prueba de arco interno, con 

 embarrado de acometida 1.600 A y 25 kA Icw y seccionamiento unipolar con corte 

 visible para centro de transformación de maniobra interior. El cuadro incluye: 

  . 5 salidas de 400 A con bases BTVC NH2. 

  . Conexión a grupo electrógeno (hasta 4 cables de 240 mm2) 

  . Transformadores toroidales totalizadores 

  . Conjuntos de captación por base para: 

   - Medidas de intensidad de fase 

   - Medidas de tensión aguas abajo del fusible 

 El cuadro dispone de control con protecciones de circuitos auxiliares y toma de 

 corriente. 

 Totalmente colocado, conexionado y en perfecto funcionamiento. 

  
1.1.2.1B UD TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 400 kVA 13,2/B2 IB TIER 2 2,00 19.360,57 38.721,14 

 UD. Suministro e instalación de un transformador trifásico de distribución 400 kVA 

 13,2 kV/B2 IB,TIER 2, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en 

 aceite, 400 kVA 13,2/B2 norma NI Vigente - Ecodiseño, con pasatapas enchufables 

 YIER 2. 
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1.1.2.1C UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN IB TIPO ATG-I-2BT-MT-GPRS 1,00 5.235,73 5.235,73 

 UD. Suministro e instalación de armario de telegestión IB tipo ATG-I-2BT-MT-GPRS. 

  
1.1.2.1D UD ANTENA GPRS-OMNI 1,00 132,32 132,32 

 UD. Suministro e instalación de antena GPRS-OMNI. 

  
1.1.2.1E UD CONECTOR ATORNILLABLE SIMETRICO EN T S/24 KV 630 A 9,00 145,30 1.307,70 

 UD. Suministro e instalación de conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A; 

 conector atornillable simétrico en T s/24 kV - 630 A, Euromold tipo k-400 TB para 

 cable < 240 mm2 AL. 

  
1.1.2.1F UD INTERCONEXIÓN MT BORNA/BORNA 2,00 1.141,08 2.282,16 

 UD. Interconexión MT borna/borna (longitud máxima aproximada por fase de 9 m) 

  
1.1.2.1g UD INTERCONEXIÓN BT ENTRE TRANSFORMADOR Y CBT 2,00 957,28 1.914,56 

 UD. Interconexión BT entre transformador y CBT con cable de aluminio (puentes) 

  
1.1.2.1 UD EQUIPO OPERACIONES 24 kV 1,00 537,80 537,80 

 UD. Suministro e instalación de equipamiento de maniobra y seguridad para permitir 

 la realización de las maniobras con aislamiento suficiente para proteger al personal 

 durante la ejecución de las maniobras y operaciones de mantenimiento, compuesto 

 por: 

 - Banquillo aislante, 

 - Par de guantes de maniobra para 24 kV 

 - Extintor C02 89B 

 - Pértiga aislante para 24 kV, con señalización de presencia de tensión y soporte 

 de pared. 

 - Pértiga de presencia de tensión. 

 - Placa reglamentaria peligro alta tensión 

 - Armario de primeros auxilios con placa reglamentaria 

 - Placa reglamentaria con las 5 reglas de oro 

 - 3 fusibles de 63 A (24 kV) 

 - Cartel de primeros auxilios 

 Según Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 

 Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

 Centros de Transformación. Medida la unidad totalmente terminada e instalada. 

  
1.1.2.2 UD RED DE PUESTA A TIERRA INTERNA HERRAJES EN CASETA AT 1,00 649,31 649,31 

 UD. Suministro y montaje de la red de tierras del interior de la caseta de alta 

 tensión. Incluye 

 - Pletina de conexión equipotencial con caja de seccionamiento y puente 

 comprobador  

 - Conexión a electrodo enterrado con cable de 1x50 mm2 de cobre desnudo. 

 - Conexión a a la red equipotencial de tierra de todas las masas metálicas del 

 centro de transformación. 

 - Conexión de los neutros de los transformadores con cable de 1x50 mm2. 

 - Todo material auxiliar (Soldaduras, terminales, tornilleria,etc) y mano de obra 

 para dejar la instalación en perfecto estado de funcionamiento. 

 - Ensayos requeridos por la legislación vigente (Resistencia de tierra, tensiones de 

 paso y contacto,.....) incluyendo todos los medios necesarios así como la 

 elaboración de los certificados requeridos 

 - En general, todo material que pese a no estar explicitamente descrito en la 

 partida, sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 
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1.1.2.3 UD RED DE PUESTA A TIERRA EXTERNA HERRAJES EN CASETA AT 1,00 957,09 957,09 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de protección de masas de CT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, tipo 

 07HV-K de 1x50 mm2, y cable desnudo de cobre de 1x50 mm2, electrodos de 

 puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de diámetro y 2 m de longitud en 

 cantidad suficiente para lograr una resistencia según cálculos justificativos, 

 enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras aluminotérmicas de 

 conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja de registro y 

 comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 cm de anchura 

 por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con excavación por 

 medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de excavación una vez 

 tendido el cable de tierra.  

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado con 

 pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

 Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
1.1.2.4 UD RED DE PUESTA A TIERRA NEUTRO/MASAS BT 1,00 1.461,88 1.461,88 

 UD. Suministro e instalación de red de tierras de servicio neutro /masas BT, 

 compuesto por cable de cobre aislado con cubierta A/V hasta la primera pica, tipo 

 07HV-K de 1x50 mm2 tendido bajo tubo TPC de 40mm, y cable desnudo de cobre 

 de 1x50 mm2, electrodos de puesta a tierra de acero cobrizado de 18 mm de 

 diámetro y 2 m de longitud en cantidad suficiente para lograr una resistencia según 

 cálculos justificativos, enterrados a una profundidad de 0,8 m, incluso soldaduras 

 aluminotérmicas de conexionados, sombrerete de registro en primera pica y caja 

 de registro y comprobación de la red de tierras. Incluso zanja subterránea de 30 

 cm de anchura por 90 cm de profundidad para tendido de cable de tierra con 

 excavación por medios mecánicos en el terreno y tapado con la tierra de 

 excavación una vez tendido el cable de tierra. 

 Suministro e instalación de caja de pvc con tapa de policarbonato equipado con 

 pletina de comprobación para realizar mediciones de tierra. 

  Medida la unidad totalmente terminada y medida. 

  
1.1.2.5 UD LUMINARIA ESTANCA LED 4.000 LUMENES 2,00 124,71 249,42 

 UD. Suministro e instalación de luminaria estanca LED de 4.000 lúmenes, modelo 

 CORELINE ESTANCA WT120C LED40S/840 PSU de la marca Philips o similar en 

 calidad y precio.  Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. 

 Totalmente instalado y probado. 

  
1.1.2.6 UD LUMINARIA DE EMERGENCIA ESTANCA 200 LUMENES 2,00 86,80 173,60 

 UD. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca IP66 LED de 200 

 lúmenes, modelo HIDRA LED de la marca Daisalux o similar en calidad y precio.  

 Incluye pp de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado 

 y probado. 

  
1.1.2.7 UD INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ESTANCO 10A 1,00 34,08 34,08 

 UD. Suministro e instalación de interruptor de alumbrado 10A estanco. Incluye pp 

 de medios auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
1.1.2.8 UD ENCHUFE SCHUKO ESTANCO 16A 1,00 36,58 36,58 

 UD. Suministro e instalación de enchufe 16A schuko estanco. Incluye pp de medios 

 auxiliares para su correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 

  
1.1.2.9 ML TUBO PVC RIGIDO 20MM 25,00 5,39 134,75 

 UD. Suministro e instalación en superficie de tubo de pvc rigido de 20mm de 

 diámetro. Incluye  pp de cajas de registro de pvc y  medios auxiliares para su 

 correcta instalación. Totalmente instalado y probado. 
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1.1.2.10 ML CABLE DE COBRE ES07Z1-K 1X2,5MM2 180,00 2,10 378,00 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre ES07Z1-K  750 V 1x2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x2,5 mm2, aislamiento ES07Z1-K, no 

 propagador de incendio y libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado en canalización subterránea o 

 tendido en bandeja, probado y funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.01.01 ..............................................................................  127.845,13 
F01.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 337,15 9,79 3.300,70 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  
A03.5.20 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 9x160 mm 27,50 136,17 3.744,68 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 9 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 247,40 71,42 17.669,31 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20 ,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
A03.5.2 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm 279,40 94,79 26.484,33 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 
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A03.5.3 UD ARQUETA TIPO IBERDROLA 100X100CM 6,00 1.237,83 7.426,98 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m tipo Iberdrola 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 20,00 1.257,60 25.152,00 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 1,20 x 

 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 

 de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 

 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 

 de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 

 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 

 medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 

 y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 

 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 

 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 

 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 
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A03.5.5 UD ARQUETA C.T. DE 300X150CM 1,00 2.879,34 2.879,34 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 3,00 x 1,50 x 

 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 

 de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 

 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 

 de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 

 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 

 medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 

 y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 

 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 

 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 

 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
A03.5.6 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 6x160 mm+MULTITUBO 319,00 95,26 30.387,94 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 6 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.01.02 ..............................................................................  117.045,28 
F01.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 2.666,40 19,04 50.768,26 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada 

 por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 1x240 mm2 de 

 sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o sobre bandeja, 

 incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas especiales.  Medida la 

 unidad totalmente instalada y probada. 
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1.2.2.1 ML CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 778,80 39,77 30.972,88 

 ML. Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

 de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.01.03 ..............................................................................  81.741,14 
F01.08.01.04 VARIOS  
LAT UD REDACCIÓN PROYECTOS APROBACIÓN I-DE 1,00 6.378,21 6.378,21 

 UD. Redacción de proyectos técnicos de la instalación eléctrica de alta tensión 

 modificado y de la instalación de baja tensión modificada para aprobación de I-DE y 

 solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de 

 ejecución a la Delegación Territorial de Industria para poder comenzar con la 

 ejecución de loa trabajos. 

  
LAT2 UD LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT Y AT 1,00 5.323,29 5.323,29 

 UD. Legalización de la instalación eléctrica de baja y alta tensión reformada con la 

 redacción de proyecto eléctrico de alta y baja tensión, certificados de dirección de 

 obra, certificados de instalación, certificado de OCA hasta obtener permiso para 

 puesta en servicio. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.01.04 ..............................................................................  11.701,50 
  ___________  
 TOTAL F01.08.01 ...................................................................................  338.333,05 
F01.08.02 ALUMBRADO  
F01.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 12,00 1.555,72 18.668,64 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de altura 

 con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 60 y 

 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma UNE-EN10025, así 

 como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado mediante proceso de 

 galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 1461, como sustrato para 

 imprimación de mezcla de resinas antes de la aplicación de pintura en polvo 

 poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 para la adherencia de pintura y 

 polimerización verificada según ASTM D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con 

 tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con puerta de registro 

 enrasada, a 500mm del suelo y 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de 

 conexiones. Con placa base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. 

 Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño material 

 necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. Con 

 posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas espigas 

 diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con regulación del 

 ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración post-top como en entrada 

 lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y con índice de resistencia a 

 impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con acabado de pintura en polvo 

 mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL o AKZO a 

 elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con 

 un peso mínimo de la luminaria de 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables 

 temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI, 

 con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna / célula 

 fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se deba 

 abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  
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 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre PCBA 

 plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando 

 una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y temperatura 

 de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de auxiliares con 

 herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 

 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 

 ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC Plus o 

 equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones técnicas 

 asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 12,00 47,89 574,68 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio para 

 realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  

  _______  
 TOTAL F01.A03.6.1 ...............................................................................  19.243,32 
F01.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 12,00 445,33 5.343,96 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de profundidad 

 y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de cimentación con 

 hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos 

 de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. 

 Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los 

 pernos. Incluye encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente 

 ejecutada. 

  
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 16,00 343,35 5.493,60 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y con 

 mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
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 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 12,00 41,83 501,96 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado de la pica 

 con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se incluye el 

 suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. Totalmente 

 ejecutada. 

  
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 276,10 44,79 12.366,52 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 

 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  

  _______  
 TOTAL F01.A03.6.2 ...............................................................................  23.706,04 
F01.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 60,00 2,93 175,80 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 314,55 17,11 5.381,95 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 314,55 5,02 1.579,04 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su tendido 

 por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido p./p. de cajas 

 de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y 

 funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL F01.A03.6.3 ...............................................................................  7.136,79 
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F01.A03.6.5 VARIOS  
A03.6.5.1 UD REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION Y OBTENCIÓN DE PERMISOS 1,00 1.557,84 1.557,84 

 UD. Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos 

 oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa legalización y 

 puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente 

 legalizada en industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  

  _______  
 TOTAL F01.A03.6.5 ...............................................................................  1.557,84 
  ___________  
 TOTAL F01.08.02 ...................................................................................  51.643,99 
F01.08.03 TELECOMUNICACIONES  
F01.08.03.01 TELEFÓNICA  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 54,01 40,50 2.187,41 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 125mm 

 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril requerido y 

 señalización para su correcta ejecución. Incluye la pp de protección con chapas 

 metálicas. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 4,00 996,21 3.984,84 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil tipo 

 H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 34,34 9,79 336,19 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.03.01 ..............................................................................  6.716,88 
F01.08.03.02 EUSKALTEL  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
08.01.01 ML CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TPC 2x125mm 38,50 40,50 1.559,25 

 ML. Ejecución de canalización subterránea, formada por 2 tubos de TPC de 125mm 

 de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/40, relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm. con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de corte de carril requerido y 

 señalización para su correcta ejecución. Incluye la pp de protección con chapas 

 metálicas. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 
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08.01.02M UD ARQUETA REGISTRO TIPO HF 1,00 996,21 996,21 

 UD. Arqueta de registro tipo HF prefabricada de hormigón de dimensiones 

 interiores según planos (70x80x88,3), incluso marco y tapa de fundición dúctil tipo 

 H de la clase D-400,  incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, 

 agotamiento, y recibido de tuberías, completamente terminado. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.03.02 ..............................................................................  2.763,90 
  ___________  
 TOTAL F01.08.03 ...................................................................................  9.480,78 
F01.08.04 ABASTECIMIENTO  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 1,00 145,23 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 

 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 

 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 

 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 89,10 86,21 7.681,31 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 

 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 

 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 

 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
905.102 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO 150 <= D < 300 MM; H<= 1,50 M 13,20 98,48 1.299,94 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro comprendida 

 entre 150 mm. y 300 mm. y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación 

 y canon a vertedero, limpieza hormigón y rellenos según sección tipo, cinta 

 señalizadora, colocación y pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la 

 carga de las tierras sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la 

 correspondiente partida de gestión de residuos de tierras. 

  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 89,10 59,85 5.332,64 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 

 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 

 montaje, pruebas y desinfección. 

  
TZD1150000M ML TUBO FUND J/AUTOM. 250 MM 13,20 139,98 1.847,74 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 80 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 

 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 

 montaje, pruebas y desinfección. 
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921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 2,00 744,85 1.489,70 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 

 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 

 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 

 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 

 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 

 con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y tapa de 50x50 de fundición dúctil 

 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 

 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 

 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 

 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 1,00 377,85 377,85 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 

 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 

 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 

 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 

 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 

 con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y tapa de 40x40 de fundición dúctil 

 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 

 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 

 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 

 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
910.001 UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=150 MM. 2,00 571,79 1.143,58 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT GOBAIN 

 modelo EURO 20, o similar, de 150 mm. de diámetro nominal, PN-16, con bridas, 

 incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios 

 auxiliares. 

  
ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 1,00 334,22 334,22 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 

 que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido 

 sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 

 polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 

 colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 

 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 

 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con 

 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 

 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 

 de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para 

 la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 
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E2.6100 UD CAUDALÍMETRO Ø100MM 1,00 3.679,29 3.679,29 

 UD. Sintrans FM MAG 5100 sensor de caudal electromagnético de Siemens o simlar, 

 con brida, diámetro DN 100, adecuado para medición continua de caudal 

 volumétrico de líquidos, norma de brida y presión nominal EN 1092-1:PN16, bridas 

 de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento resistente a la corrosión categoría 

 C4, material de revestimiento EPDM Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a 

 tierra, transmisor con indicador: sensor para transmisor de montaje separado, caja 

 debornes de poliamida compacta, regulaciones de control de exportación 

 AL:N/ECCN:N, convertidor de señal MAG6000, ip67/nema 4x/6, caja de plástico 

 con indicador, 11-30V DC/11-24 V AC 50/60 Hz, regulaciones de control de 

 exportación AL:N/ECCN:N, módulos adiconales MODBUS RTU, SITRANS FM 

 Accesorios MAG 5000/6000 2x15m, juego de cables con cable estándar de la 

 bobona 3x1,5mm2, calibre 18, de pantalla simple con cubierta de PVC y cable 

 especial del electrodo, 3x0,25mm2, de pantalla doble con cubierta de PVC, rango 

 de temperaturas -30 + 70º, regulaciones de control de exportación AL:N/ECCN:N, 

 masilla sellante para sellado sumergible de la caja de bornes. Totalmente instalado. 

  
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 2,00 179,85 359,70 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 

 quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. Incluso tapa 

 de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos 

 necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.04 ...................................................................................  23.899,64 
F01.08.05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
D9990045 UD HIDRANTE SUPERFICIE 3,00 2.545,92 7.637,76 

 UD. Hidrante en superficie de cuerpo de fundición dúctil PN16 con una boca de 100 

 mm. de diámetro con racor tipo Storz y dos bocas de 70 mm. con racores tipo 

 Barcelona, accesorios de unión a la red,  anclajes, totalmente instalado y probado 

 en taller y obra. 

  
921.001 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 100x100 CM 1,00 930,07 930,07 

 UD. Arqueta de registro de 100x100x200 cm., medidas interiores, para válvulas, 

 desagües o ventosas,formado por excavación para su emplazamiento, realizada 

 con hormigón armado HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla 

 electrosoldada 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  

 tapa de fundición con  marco cuadrado D400 60x60 de fundiciones benito/ cofunco 

 o similar UNE-EN 124, registro cónico de fundición de 160/240 mm, inscripción en 

 bilingüe del servicio, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, encofrado, 

 desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles constructivos en los 

 correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 
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ABASACOM UD ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 1,00 334,22 334,22 

 UD. Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 

 que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido 

 sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 

 polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 

 colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 

 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 

 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con 

 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 

 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 

 de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 

 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para 

 la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. 

  
905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 127,71 86,21 11.009,88 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 

 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 

 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 

 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 127,71 59,85 7.643,44 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 

 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 

 montaje, pruebas y desinfección. 

  
QUIEBROS UD TUBO PVC DN160 MM CON MARCO Y TAPA 3,00 179,85 539,55 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 160 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 

 quiebros, uniones entre tubo existente y nuevo y en las reducciones. Incluso tapa 

 de registro de 20x20 cm y marco de 30x30. Se incluyen todos los trabajos 

 necesarios para que quede correctamente ejecutado. 

  
921.001M UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 50x50 CM 2,00 744,85 1.489,70 

 UD. Arqueta de registro de 50x50 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 

 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 

 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 

 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 

 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 

 con  marco cuadrado tipo D400 de 60x60 y tapa de 50x50 de fundición dúctil 

 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 

 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 

 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 

 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 

  
910.001M UD VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 2,00 449,21 898,42 

 UD. Suministro y colocación de válvula compuerta UNE 1074, tipo SAINT GOBAIN 

 modelo EURO 20, o similar, de 100 mm. de diámetro nominal, PN-16, con bridas, 

 incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios 

 auxiliares. 
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REGHIDR UD TUBO PVC DN200 MM CON MARCO Y TAPA 1,00 201,46 201,46 

 UD. Tubo de PVC de diámetro 200 mm. y longitud hasta 2 metros para colocar en 

 registro de válvula compuerta. Incluso tapa de registro de 20x20 cm y marco de 

 30x30. Se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede correctamente 

 ejecutado. 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.05 ...................................................................................  30.892,94 
F01.08.06 GAS  
02ZD20H2 ML EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2. 23,10 22,04 509,12 

 ML. Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano 

 o a máquina para tubería d<=200  mm., y profundidad  de rasante interior de tubo 

 0<h<=2  m., incluso cama de arena. Totalmente ejecutado. 

  
ARQGAS UD ARQUETA VÁLVULAS GAS 1,00 571,74 571,74 

 UD. Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones 

 indicadas en los planos, incluso tapa de registro de ø 80 cm.. 

  
CRUEXIS UD CRUCE CON SERVICIO EXISTENTE 1,00 2.222,27 2.222,27 

 UD. Cruce con la infraestructura, incluyendo todos los trabajos necesarios para su 

 localización, la pérdida de rendimiento de excavación, relleno y colocación de 

 tubería, su desvío o adecuación a la necesidad de obra y su reposición final, 

 incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, etc. Hasta la 

 correcta ejecución de la unidad 

  

  _______  
 TOTAL F01.08.06 ...................................................................................  3.303,13 
  ___________  
 TOTAL F01.08 ........................................................................................  457.553,53 
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F01.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 0,85 38,32 32,57 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 4,24 43,68 185,20 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 0,42 68,60 28,81 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 2,12 60,98 129,28 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 23,90 14,88 355,63 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 29,33 9,30 272,77 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 

 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 14,16 14,18 200,79 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 1,27 62,55 79,44 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 0,42 396,26 166,43 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las instalaciones en 

 camión lleno de entre 1-8 t. 

  
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 2,12 90,82 192,54 
 (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas 

 de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados que 

 contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su transporte hasta 

 las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 
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09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 636,12 85,90 54.642,71 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de residuos. 

  
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 2.123,11 123,20 261.567,15 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 7,40 330,00 2.442,00 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  

  __________  
 TOTAL F01.09 ........................................................................................  320.295,32 
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F01.SYS SEGURIDAD Y SALUD  
F01.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 1 1,00 12.474,01 12.474,01 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 1. 

  

  __________  
 TOTAL F01.SYS ....................................................................................  12.474,01 
  ___________  
 TOTAL F01 ......................................................................................................................................  1.315.297,27 
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F02 FASE 2  
F02.01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 DEMOLICIÓN DE ACERA EMAX= 20 CM 55,00 15,17 834,35 

 M2. Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 20 cm 

 de espesor total, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico y carga de los 

 productos resultantes. 

  
01.02 ML DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 9,90 6,98 69,10 

 ML. Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga de los productos resultantes. 

  
01.06 UD RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL DE UNO O DOS APOYOS 2,00 98,81 197,62 

 UD. Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y carga. 

  
01.11 M3 EXCAVACIÓN CLASIFICADA S./ PLAN EXCAVACIÓN 40,20 13,76 553,15 

 M3. Excavación a cielo abierto clasificada según el plan de excavación con empleo 

 de medios mecánicos y/o manuales, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, incluida la carga de los productos 

 de la excavación, incluidos acopios intermedios y medios auxiliares necesarios para 

 su correcta ejecución. 

  
311.512 UD RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12M 2,00 172,24 344,48 

 UD. Retirada de luminaria y columna existente de hasta 12 m. de altura, con placa 

 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
311.525 UD LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 1,00 37,71 37,71 

 UD. Retirada de mobiliario urbano existente, incluso pp. de demolición de 

 cimentación, y transporte de materiales resultantes, bien a acopio o depósito 

 municipal. 

  

  __________  
 TOTAL F02.01 ........................................................................................  2.036,41 
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F02.02 FIRMES Y PAVIMENTOS  
PAV02 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA GRANICEM 40X20X4,5CM DIF. ACABADOS 360,80 71,27 25.714,22 

 M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa tipo Granicem de PVT o similar 

 aprobada por la D.O., s/planos (diferentes acabados) de 40x20x4,5cm, color a 

 elegir, incluso mortero de nivelación y agarre, maestreado, toma de juntas, cortes, 

 rasanteo y juntas de dilatación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

 carga, carga, transporte a vertedero autorizado, con p.p. de medios auxiliares y 

 medidas de protección colectivas. 

  
550.001B M2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERA RODADA. Fibras 572,00 36,13 20.666,36 

 M2. Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 5 kg/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para isletas o 

 aceras con tráfico rodado, medida la superficie ejecutada. 

  
02.12 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25) BASE 114,40 34,27 3.920,49 

 M3. Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
02.13 M2 GEOTEXTIL SEPARACIÓN 572,00 8,07 4.616,04 

 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 

 con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la 

 tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 

 dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a 

 punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m², según UNE-EN 13252. 

  
02.15 M3 RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 501,40 23,14 11.602,40 

 M3. Relleno con el material todo-uno procedente de cantera, incluso traslado de 

 lugar de acopio y retaluzado. 

  
BORDRECT1 ML BORDILLO RECTO HORMIGÓN 90X25X15 60,50 32,32 1.955,36 

 ML. Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm con 

 coronación de ancho 14 cm, sobre base de hormigón HM-20; Incluso rejuntado con 

 mortero de cemento m-5. Medida la longitud ejecutada. Totalmente ejecutado. 

  
570400 ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 25,30 55,98 1.416,29 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm, achaflanado colocado sobre lecho 

 de hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
570400M ML BORDILLO DE GRANITO ASERRADO DE 25 X 12 REHUNDIDO 41,25 55,98 2.309,18 

 ML. Bordillo de granito aserrado de 12x25 cm rehundido, colocado sobre lecho de 

 hormigón, recibido y rejunteado con mortero de cemento. 

  
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 211,20 64,85 13.696,32 

 M2. Suministro y aplicación de suelo continuo de seguridad, compuesto por una 

 capa base de SBR y capa superior coloreada de 1cm de EPDM, según diseño y 

 colores escogidos por la Dirección Facultativa. Grosor final del suelo según altura 

 crítica de caída de cada juego. Ambas capas mezcladas con resinas especiales para 

 caucho. 

 Colocado sobre pavimento existente, incluido replanteo, limpieza, accesorios, p.p. 

 de costes indirectos. 

  

  __________  
 TOTAL F02.02 ........................................................................................  85.896,66 
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F02.04 SANEAMIENTO  
F02.04.01 DRENAJE Y PLUVIALES  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  
03.05 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), H<1,50 M 8,00 49,03 392,24 

 ML. Zanja tipo Z-1, según dimensiones de planos, y altura igual o inferior a 1,50 

 metros (altura media del tramo entre pozos), medida desde la cota de rasante de 

 tubería, excavación no clasificada en todo tipo de terreno, incluso roca dura, 

 mediante medios mecánicos y/o manuales, acopios intermedios si fueran 

 necesarios, 10 cm de hormigón de limpieza, y recubrimiento con 15 cm de hormigón 

 en todo su perímetro, relleno y compactación hasta el 95% del PM con suelo 

 seleccionado, transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado y abono 

 del cánon del mismo. 

  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 8,00 60,44 483,52 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
UULM418 ML CANALETA Y REJILLA 27,50 226,20 6.220,50 

 ML. Canal de hormigón polímero tipo ULMA o similar con pendiente incorporada, 

 para recogida de aguas pluviales, modelo U100KPDTE o similar, ancho exterior 

 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 150mm mínima, con perfiles de 

 acero galvanizado para protección lateral, rejilla de Fundición Nervada Antitacón, 

 modelo FNHXKCCM o similar, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. 

 Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 tornillos por metro. 

 Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera 

 necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma 

 ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-20/P/20 con espesores laterales y 

 base no inferiores a 150mm. 

  

  _______  
 TOTAL F02.04.01 ...................................................................................  7.304,70 
F02.04.02 FECALES  
ZANJA1524 ML ZANJA TIPO Z-1 (PVC), 1.5 M<H<2,4 M 4,30 79,57 342,15 

 ML. Zanja tipo Z-1 (PVC), según dimensiones de planos, y altura superior a 1,50 

 metros e inferior a 2,40 metros (altura media del tramo entre pozos), medida 

 desde la cota de rasante de tubería, excavación no clasificada en todo tipo de 

 terreno, incluso roca dura,  mediante medios convencionales o manuales, acopios 

 inermedios si fueran necesarios,10 cm de hormigón de limpieza, recubrimiento del 

 colector con hormigón hasta 15 cm. sobre su generatriz superior, relleno y 

 compactación hasta el 95% del PN con suelo seleccionado, transporte de 

 productos sobrantes a vertedero autorizado, abono del canon del mismo, solución 

 de posible interferencias con otras redes. Totalmente ejecutado. 

  
PVC250 ML COLECTOR DE PVC D=250 MM EN ZANJA 47,30 60,44 2.858,81 

 ML. Colector de PVC D= 250 mm SN4, colocado en zanja incluso colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. 

  
03.17 UD CONEXIÓN A ELEMENTO EXISTENTE 1,00 208,44 208,44 

 UD. Conexión de canalización a red existente. Totalmente ejecutado. 

  

  _______  
 TOTAL F02.04.02 ...................................................................................  3.409,40 
  ___________  
 TOTAL F02.04 ........................................................................................  10.714,10 
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F02.06 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
06.01 UD PAPELERA 80 L 4,00 574,47 2.297,88 

 UD. Suministro e instalación de papelera ETERNA de BENITO o similar, medidas 

 totales (ancho x profundo x alto) 600x400x1090 mm, 80 litros, fabricada 

 polietileno de alta densidad, con acabado rugoso (resistente a los rayos UV, a los 

 agentes químicos y a los impactos), apaga cigarrillos en acero inoxidable, cerrajería 

 en acero inoxidable AISI 304. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de 

 expansión Ø10 según superficie y proyecto. 

  
06.02 UD BANCO CON RESPALDO EN FUNDICIÓN Y MADERA TROPICAL 2,00 519,29 1.038,58 

 UD. Suministro y colocación de banco modelo MODO08 de Fabregas o similar, con 6 

 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil acabado en 

 martelé, de medidas totales 1800x603x787mm. Los listones tendrán un acabado 

 de barniz fungicida e hidrófugo. El anclaje será mediante empotramiento con 4 

 tornillos DIN 933 M10 x 100 mmen, la tornillería será en acero inoxidable. Medida la 

 unidad colocada. 

  
06.03 M3 APORTE DE TIERRA VEGETAL 150,00 97,85 14.677,50 

 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal de primera calidad según los criterios 

 de aceptación indicados en el Pliego, suministrada en sacos y extendida mediante 

 medios manuales, mediante pala, alzada y rastrillo, en capas de espesores 

 uniformes. Espesor mínimo 20 cm. 

  
06.04 UD ABELIA GRANDIFLORA "Prostrata" C10L 12,00 35,82 429,84 

 UD. Suministro y plantación de Abelia grandiflora "Prostrata", servidos en 

 contenedor C10L, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 

 plantación a razón de 2 unidades x m². Todos los medios y materiales auxiliares 

 necesarios para su correcta colocación quedan incluidos. 

  
06.06 ML BANCO DE HORMIGÓN 38,50 248,01 9.548,39 

 ML. Banco de hormigón con dimensiones según plano, a realizar a medida, acabado 

 con hormigón pulido. Totalmente colocado. 

  
06.07 ML MURETE PARA PARTERRES 27,50 106,35 2.924,63 
PARQINF UD PARQUE INFANTIL 1,00 30.000,00 30.000,00 

 UD. Suministro e instalación de juegos para parque infantil. Totalmente instalado 

 sobre la superficie de caucho. 

  
ZONARESD UD ACONDICIONAMIENTO ZONA RSU 1,00 263,73 263,73 

 UD. Acondicionamiento de zona para instalación de contenedores de R.S.U. 

 Incluso traslado si fuese necesario de los propios contenedores. 

  
MOB006 UD FUENTE BYPASS DE URBES 21 O SIMILAR 1,00 1.038,47 1.038,47 

 UD. Fuente Bypass de Urbes21 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 316 

 construida a partir de dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y 

 la rampa de canalización del agua sobrante, incluida rejilla en acero incoxidable, 

 incluso grifo cromado, totalmente instalada, conectada y en funcionamiento,  

 incluido suministro, trasnporte y colocación. Se incluye en la unidad el suministro e 

 instalación de una llave de corte en arqueta. 

  

  __________  
 TOTAL F02.06 ........................................................................................  62.219,02 
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F02.07 SERVICIOS AFECTADOS  
F02.07.03 ELECTRICIDAD  
CATASERV UD CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS 1,00 145,23 145,23 

 UD. Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de 

 canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al 

 citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese 

 necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario. 

  
06.04.01 PA PA A JUSTIFICAR REPOSICIONES ELECTRICIDAD 1,00 3.000,00 3.000,00 

 PA. Partida alzada a justificar para conexiones, permisos y cánones en 

 reposiciones de líneas de energía eléctrica. 

  

  _______  
 TOTAL F02.07.03 ...................................................................................  3.145,23 
  ___________  
 TOTAL F02.07 ........................................................................................  3.145,23 
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F02.08 INFRAESTRUCTURAS  
F02.08.01 ELECTRICIDAD-IBERDROLA  
F02.08.01.02 CANALIZACIONES  
DESM ML DESMONTAJE CANALIZACION RÍGIDA 58,30 9,79 570,76 

 ML. Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor. 

  
A03.5.1 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA O ACERA TPC 3x160 mm+MULTITUBO 19,80 71,42 1.414,12 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada y/o acera, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro + multitubo, liso interior corrugado exterior, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20 ,relleno 

 de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm 

 con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso p.p. de 

 corte de carril o corte de tubo de túnel requerido para su correcta ejecución. 

 Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
A03.5.4 UD ARQUETA 120X120CM 1,00 1.257,60 1.257,60 

 UD. Arqueta registro para energía eléctrica,  de  hormigón HA-25, de 1,20 x 1,20 x 

 2,00  m.,  según planos, incluso marco y tapa de fundición dúctil M2T2 de 60  cm. 

 de paso útil, totalmente terminada. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 -Excavación en todo tipo de terreno con Retroexcavadora de cadenas de 90 cv, 

 incluso demolición de pavimento existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Encofrado plano en paramento oculto, incluso apeos, arriostramientos, 

 distanciadores, pequeño material, medios auxiliares y desencofrado. 

 - Colocación de acero  en  redondos  para  armaduras,  tipo B-500 S,  incluso  

 suministro,  elaboración, colocación  en  obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre 

 de atar, separadores y rigidizadores. 

 -Colocación de pate de acero en redondo de diámetro 25 mm y desarrollo 30  cm 

 de  ancho, recubierto de polipropileno, incluso  anclaje  en  muro,  colocación y 

 medios auxiliares. 

 - Construcción de arqueta con hormigón para  armar  HA-25  con  cemento 

 P.A.-350 en  alzados, soleras y losas, incluso  vertido,  colocación, vibrado, curado 

 y medios  auxiliares. 

 - Instalación de tapa de fundición dúctil, con carga de rotura de 12,5 Tn, con 

 marco redondo, ventilada, para acera, de 60 cm. de paso útil, mecanizada, incluso 

 bastidor cuadrado, anclajes, elementos de  cierre, identificación de la arqueta 

 mediante placa identificadora individual y  medios auxiliares, de tal manera que la 

 tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  

  _______  
 TOTAL F02.08.01.02 ..............................................................................  3.242,48 
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F02.08.01.03 CABLEADO  
1.1.3.1A ML CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1-12/20 kV, 1x240 mm2 118,80 19,04 2.261,95 

 ML. Suministro, instalación y conexión de línea de alimentación eléctrica formada 

 por conductor de aluminio de aislamiento HEPRZ1 AL 12/20 kV de 1x240 mm2 de 

 sección y pantalla H25, en instalación subterránea bajo tubo o sobre bandeja, 

 incluso emplames universales contráctiles en frío, p.p. piezas especiales.  Medida la 

 unidad totalmente instalada y probada. 

  

  _______  
 TOTAL F02.08.01.03 ..............................................................................  2.261,95 
  ___________  
 TOTAL F02.08.01 ...................................................................................  5.504,43 
F02.08.02 ALUMBRADO  
F02.A03.6.1 ALUMBRADO EXTERIOR  
A03.6.1.4 UD COLUMNA 5M + LUMINARIA TECEO S20 45,8W 5,00 1.555,72 7.778,60 

 UD. Suministro e instalación de punto simple formado por columna de 5 m de altura 

 con luminaria de 45,8 W de potencia. Cuenta con las siguientes características: 

 - Columna troncocónica CTC000.07/ESS de altura 5m con diámetro en punta 60 y 

 12% de conicidad. Fabricada en acero S235JR según norma UNE-EN10025, así 

 como tornillería y tirante en AISI316. Con acabado mediante proceso de 

 galvanización por inmersión en caliente según EN ISO 1461, como sustrato para 

 imprimación de mezcla de resinas antes de la aplicación de pintura en polvo 

 poliéster de 80micras. Según ISO 2409 clase 0 para la adherencia de pintura y 

 polimerización verificada según ASTM D4752(RAL o AKZO a elegir por la DF).  Con 

 tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con puerta de registro 

 enrasada, a 500mm del suelo y 300mm de alto para en su interior ubicar la caja de 

 conexiones. Con placa base de 300x300 y 215 entre ejes para pernos M16x500. 

 Columna dimensionada y verificada estructuralmente de acuerdo con la norma EN 

 40-3-1:2000 y EN 40-3-3:2003. Incluso parte proporcional de pequeño material 

 necesario para su correcta instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

 - 1 Luminaria TECEO GEN2 S 20LEDS de SCHREDER - SOCELEC o equivalente, 

 compuesta por 3 piezas fabricadas en aluminio y protector de vidrio templado. Con 

 posibilidad de montaje post-top y de entrada lateral sobre distintas espigas 

 diámetro 32mm (con adaptador), 42-48mm, 60mm y 76mm. Con regulación del 

 ángulo de inclinación in situ 0-15º tanto en configuración post-top como en entrada 

 lateral. Con estanqueidad del bloque óptico IP66 y con índice de resistencia a 

 impactos en todo su conjunto IK09-IK10.  Con acabado de pintura en polvo 

 mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL o AKZO a 

 elegir por la DF).  Con tratamiento de pintura protección marina borde de mar. Con 

 un peso mínimo de la luminaria de 5Kg. Potencia: 45,8 W. Flujo luminoso: 6.682 lm 

 Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del 

 cuerpo de la luminaria, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables 

 temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI, 

 con sensor de temperatura.  Con opción de sensor de luz diurna / célula 

 fotoeléctrica. 

 Con Emisión de flujo luminoso constante (CLO) 

 Preparada para telegestión punto a punto con posibilidad de conector Zhaga o 

 NEMA (a definir por la DF), internamente cableada para que a futuro no se deba 

 abrir ni recablear la luminaria para incorporar nodo de telegestión.  

 Clase eléctrica  II.  

 Con protección de sobretensiones hasta 20KV externo al driver. 

 Con bloque óptico compuesto de 20LEDS de alta emisión, dispuestos sobre PCBA 

 plana y con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando 

 una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica.  

 Óptica, corriente de alimentación, potencia del conjunto, flujo inicial y temperatura 

 de color determinada según estudio luminotécnico. 

 Vida útil mínima L96B10_100.000H.  

 Garantía luminaria completa mínimo 5años. 

 Temperatura ambiente de trabajo hasta 55ºC.  

 Con etiqueta inteligente (Smart label).  

 FHS=0%.  

 Con apertura de la luminaria y extracción de unidad óptica y placa de auxiliares con 

 herramientas básicas. 

 Con posibilidad de separación y compatibilidad de todos sus materiales con el 
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 reciclaje. 

 Con certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 

 ISO 50001, EMAS.  

 Con certificado UNE EN 13032 acreditada ENAC o equivalente, ENEC y ENEC Plus o 

 equivalente de la luminaria completa. Según pliego de condiciones técnicas 

 asociadas a este tipo de luminaria.  

 Certificada ZD4i. 

 Incluso parte proporcional de pequeño material necesario para su correcta 

 instalación totalmente colocado y en funcionamiento. 

  
 Incluye aplicación de pintura antiorin H=0,3 mts y anticarteles H=3 mts. 

 con protección contra sobretensiones de 10 kV. 

  
A03.6.1.6 UD CAJA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 5,00 47,89 239,45 

 UD. Suministro e instalación de caja de conexión de alumbrado público marca 

 CLAVED para instalación en el interior de columna o similar en calidad y precio para 

 realizar derivación a luminaria y poder derivar a otras columnas de alumbrado. 

 Incluye fusible de protección de 6A. 

  

  _______  
 TOTAL F02.A03.6.1 ...............................................................................  8.018,05 
F02.A03.6.2 OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES  
A03.6.2.1 UD CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA 5,00 445,33 2.226,65 

 UD. Ejecución de cimentación de dimensiones 40cmx40cm x 70 cm de profundidad 

 y anclaje para columna de 5 m de altura. Incluye la ejecución de cimentación con 

 hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de planos, cuatro pernos 

 de anclaje de M16 x 500 mm de longitud y roscas/arandelas y tapones asociados. 

 Incluye recubrimiento de la cimentación con zahorra artificial y tapones para los 

 pernos. Incluye encofrado y desencofrado de la cimentación. Totalmente 

 ejecutada. 

  
A03.6.2.3 UD ARQUETA 45x45CM 5,00 343,35 1.716,75 

 UD. Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,45x0,45 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE PASAIA y con 

 mecanismos de seguridad. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 
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A03.6.2.4 UD PICA DE ACERO COBRIZADO 2m 15mm DE DIÁMETRO EN ARQUETA DE 5,00 41,83 209,15 
 HORMIG 

 UD. Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. Se incluye el conexionado de la pica 

 con el cable de tierra del circuito de alumbrado y con la columna. Se incluye el 

 suministro e instalación de las soldaduras exotérmicas requeridas. Totalmente 

 ejecutada. 

  
A03.6.2.5 ML CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2X110MM 68,75 44,79 3.079,31 

 ML. Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20, relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 

 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  

  _______  
 TOTAL F02.A03.6.2 ...............................................................................  7.231,86 
F02.A03.6.3 CABLEADO  
A03.6.3.1 ML CABLE DE COBRE RV-K 3G2,5mm2 25,00 2,93 73,25 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 3G2,5mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3G2,5 mm2, aislamiento RV-K , incluido 

 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, completamente instalado, 

 probado y funcionando. 

  
A03.6.3.2 ML CABLE DE COBRE RV-K 5x6 mm2 77,83 17,11 1.331,67 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre RV-K  0,6/1kV 5x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 5x6 mm2, aislamiento RV-K, por 

 canalización subterránea, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
A03.6.3.3 ML CABLE TIERRA DESNUDO 1x35 mm2 77,83 5,02 390,71 

 ML. Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 1x35mm2, para su tendido 

 por canalización subterránea, por el exterior de los tubos. incluido p./p. de cajas 

 de registro y regletas de conexión, completamente instalado, probado y 

 funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL F02.A03.6.3 ...............................................................................  1.795,63 
  ___________  
 TOTAL F02.08.02 ...................................................................................  17.045,54 
F02.08.03 ABASTECIMIENTO  
921.001M2 UD ARQUETA REGISTRO ABASTECIMIENTO 40x40 CM 1,00 377,85 377,85 

 UD. Arqueta de registro de 40x40 de hasta 1,50 metros de profundidad., medidas 

 interiores, para válvulas, desagües o ventosas, con desagüe en el fondo, formado 

 por excavación para su emplazamiento, realizada con hormigón armado 

 HA-30/P/20/XD1+XA2, con paredes y solera de 15 cm , malla electrosoldada 

 150*150*8 mm,   i/solera de limpieza de hormigón HL-150/C/TM.  tapa de fundición 

 con  marco cuadrado tipo C250 de 50x50 y tapa de 40x40 de fundición dúctil 

 Norinco o similar, inscripción en bilingüe del servicio, inscripción del municipio así 

 como el escudo del mismo, con su marco, incluso ejecución de pasamuros, 

 encofrado, desencofrado, colocación y medios auxiliares. ver detalles 

 constructivos en los correspondientes planos. medida la unidad ejecutada. 
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905.101 ML CANALIZACIÓN RED ABASTECIMIENTO D<=150 MM; H<= 1,50 M 17,05 86,21 1.469,88 

 ML. Canalización de red de abastecimiento para tubería de diametro menor o igual 

 a 150 mm y altura menor o igual a 2,50 metros incluso excavación y rellenos según 

 sección tipo, cinta señalizadora azul con la leyenda "agua potable", colocación y 

 pruebas, totalmente terminado. Se incluye el acopio y la carga de las tierras 

 sobrantes. El transporte y el canon son objeto de abono en la correspondiente 

 partida de gestión de residuos de tierras. 

  
TZD1150000 ML TUBO FUND J/AUTOM. 100 MM 17,05 59,85 1.020,44 

 ML. Tubería defundición dúctil (UNE EN 545) de 100 mm. de diámetro con junta 

 automática  flexible, revestimiento exterior formado por capa de aleación de 

 zinc-aluminio y revestimiento de pintura epoxi aplicada por sistema de cataforesis, 

 según criterios de Ayuntamiento, incluso juntas, codos, tes, y demas piezas, 

 montaje, pruebas y desinfección. 

  

  _______  
 TOTAL F02.08.03 ...................................................................................  2.868,17 
  ___________  
 TOTAL F02.08 ........................................................................................  25.418,14 
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F02.09 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.01 TN GESTIÓN RSDS PAPEL-CARTÓN (LER 19.12.01) 0,11 38,32 4,22 

 TN. LER 19.12.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de papel-cartón mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.02 TN GESTIÓN RSDS MADERA (LER 17.02.01) 0,54 43,68 23,59 

 TN. LER 17.02.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de madera mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.03 TN GESTIÓN RSDS VIDRIO (LER 17.02.02) 0,05 68,60 3,43 

 TN. LER 17.02.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de vidrio mediante planta fija reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
09.04 TN GESTIÓN RSDS PLÁSTICOS (LER 17.02.03) 0,27 60,98 16,46 

 TN. LER 17.02.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de plástico mediante planta fija reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.05 TN GESTIÓN RSDS ASFALTO (LER 17.03.02) 3,04 14,88 45,24 

 TN. LER 17.03.02. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de asfalto mediante planta fija de reciclaje, incluido su 

 transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.06 TN GESTIÓN RSDS TIERRAS Y ROCAS VERTIDOS NO PELIG. (LER 17.05.04) 3,72 9,30 34,60 

 TN. LER 17.05.04. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de residuos de tierras y rocas mediante vertedero de residuos no 

 peligrosos, incluido su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 

 m3 con toldo para evitar la dispersión del material. 

  
09.07 TN GESTIÓN RSDS HORMIGÓN (LER 17.01.01) 1,80 14,18 25,52 

 TN. LER 17.01.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos de hormigón mediante planta fija de reciclaje, incluido su transporte 

 hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la 

 dispersión del material. 

  
09.08 TN GESTIÓN RSDS HIERRO Y ACERO (LER 17.04.05) 0,16 62,55 10,01 

 TN. LER 17.04.05. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y gestión 

 externa de otros residuos no peligrosos mediante planta fija de reciclaje, incluido 

 su transporte hasta las instalaciones mediante contenedor de 5 m3 con toldo para 

 evitar la dispersión del material. 

  
09.09 TN GESTIÓN RSDS PELIGROSOS BASURAS (LER 20.03.01) 0,05 396,26 19,81 

 TN. LER 20.03.01. Separación previa a pie de obra, almacenamiento y tratamiento 

 de residuos peligrosos de basuras, incluido su transporte hasta las instalaciones en 

 camión lleno de entre 1-8 t. 

  
09.10 TN OTROS RESIDUOS MEZCLADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 0,27 90,82 24,52 
 (LE 

 TN. LER 17.09.03. Separación previa a pie de obra, almacenamiento con medidas 

 de protección frente a derrames y tratamiento de residuos mezclados que 

 contienen sustancias peligrosas a gestor autorizado, incluido su transporte hasta 

 las instalaciones en camión lleno de entre 1-8 t. 
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09.11 M3 RETIRADA INERTES VERTEDERO 70,44 85,90 6.050,80 

 M3. Retirada de materiales inertes a vertedero o gestor autorizado de residuos. 

  
09.12 M3 RETIRADA NP VERTEDERO 169,52 123,20 20.884,86 

 M3. Retirada de material no peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  
09.13 M3 RETIRADA PELIGROSOS 1,00 330,00 330,00 

 M3. Retirada de material peligroso a vertedero o gestor de residuos autorizado. 

  

  __________  
 TOTAL F02.09 ........................................................................................  27.473,06 
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F02.10 DEMOLICIÓN EDIFICIO CORREOS  
F02.10.01 ACTUACIONES PREVIAS  
E01 UD REVISIÓN CLAUSURA SERVICIOS Y ACOMETIDAS 1,00 1.492,20 1.492,20 

 UD. Revisión de las acometidas y servicios que dan suministro al  edificio a demoler, 

 comprobación de su desconexión total, información a la DF de la desconexión o 

 inexistencia de redes o de su existencia para proceder a dar aviso a la compañía. 

 Medida la unidad ejecutada 

  
E03 UD LIMPIEZA DE EDIFICIOS 1,00 11.921,10 11.921,10 

 UD. Limpieza interior de edificios para la realización de la demolición selectiva, 

 retirada de todo tipo de basura, mobiliario, tuberías y conducciones de todo tipo, 

 desmontaje de luminarias, revestimientos de todo tipo y carpinterías, incluso 

 retirada y acondicionamiento de RP, clasificación y acopio de los residuos para su 

 retirada posterior de forma que no se contamine el escombro durante el derribo del 

 edificio, incluido el acopio para la carga para transporte a vertedero, el empleo de 

 medios auxiliares: plataformas, andamios, pequeña maquinaria, equipos de 

 elevación y carga, y la recopilación de vales de pesada con indicación del tipo de 

 residuo y destino, documentos de aceptación, etc. introducción de los datos en el 

 sistema IKS eem y entrega a la D.O. con el fin de poder hacer un seguimiento 

 efectivo de los residuos y una cuantificación real de sus volúmenes (el 

 adjudicatario de la obras, quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de 

 Residuos y materiales de construcción y demolición de acuerdo al Estudio de 

 Gestión de Residuos, siendo aprobado por la Dirección de Obra). Medida la unidad 

 ejecutada. 

  
E04 UD INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO PARA OBRA 1,00 249,92 249,92 

 UD. Boca riego sencilla de bronce, conexión rápida, PN 16, diámetro nominal 1, 

 NTE/IEB-3 y manguera de 20m; instalación en arqueta según NTE/IFR-13 y prueba 

 de estanqueidad. Medida la unidad instalada 

  
E28 UD REALIZACIÓN DE CATAS EN PAREDES 4,00 150,00 600,00 

 UD. Realización de catas en paredes de baños y aseos para detectar 

 conduccciones y bajantes de fibrocemento, mediante herramientas manuales, 

 considerando catas en todos los locales con eso usos en todo el alcance de la 

 demolición, incluso descubrimiento total de la conducción en caso de detectarse. 

 Medida la unidad ejecutada 

  
E29 UD RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO 1,00 3.000,00 3.000,00 

 UD. Desmontaje, retirada y gestión de placas de cubierta en D-6, conducciones, 

 bajantes y elementos de fibrocemento que pudieran encontrarse en el interior o 

 exterior de las edificaciones, realizada por una empresa inscrita en el RERA, incluso 

 todos los elementos necesarios de protección de los trabajadores, (elementos de 

 protección personal específicos para trabajos con riesgo de amianto, unidad de 

 descontaminación de amianto, etc.) elementos de protección personal para 

 trabajos con riesgo de caída, toma de muestras personales y ambientales y su 

 posterior análisis en un laboratorio homologado, elaboración del Plan de Trabajo y 

 tramitación para su aprobación, y adecuación del residuo (embalaje y etiquetado) 

 y transporte al gestor. Medida la unidad ejecutada 

  
E37 ML INSTALACIÓN DE VALLADO PROVISIONAL 115,00 12,00 1.380,00 

 ML. Colocación y retirada de vallado provisional de obra compuesto por vallado 

 móvil realizado con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 

 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de 

 espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 

 prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, incluso 

 montaje y portes. Medida la longitud colocada. 
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E39 UD ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AMIANTO 5,00 240,00 1.200,00 

 UD. Determinación cualitativa de fibras de amianto en maateriales por método de 

 polarización dispersión por un laboratorio homologado, incluso toma de muestras 

 en juntas de caldera y aislamientos, portes de envío de la muestra al laboratorio y 

 entrega de resultado del analisis a la dirección de obra para su evaluación y 

 archivo. Medida la unidad ejecutada 

  
E40 UD DESGASIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEPÓSITO GASOIL 1,00 2.400,00 2.400,00 

 UD. Desgasificación y limpieza de depósito de gasoil de aproximadamente 7m3, en 

 superficie, para su extracción y desguace posterior, incluso medición de 

 explosividad, certificación de limpieza por parte de OCA y tramitacón de su baja en 

 industria, hasta 7T de residuo. Medida la unidad ejecutada. 

  
MUROPROV UD MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS 45,00 290,00 13.050,00 

 MURO PROVISIONAL CONTRA CORREOS. MURETE 1,50 M, 20 CM Y ZAPATA DE 

 HORMIGÓN 50X40. 

  

  _______  
 TOTAL F02.10.01 ...................................................................................  35.293,22 
F02.10.02 DEMOLICIONES  
E11 M3 DEM. MECÁNICA EDIFICIO EST. H.A. 734,00 69,33 50.888,22 

 M3. Demolición total de edificio de estructura de hormigíon armado y cierres de 

 albañilería, mediante retroexcavadora de gran alcance provista de demoledor, 

 cizalla, martillo rompe rocas y cazo, con selección de material, acopio y preparación 

 para carga y apoyo de peón para riego, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido 

 el volumen de los elementos básicos de la edificación. 

  
E15 TN CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 183,14 37,84 6.930,02 

 TN. Carga de residuos a camión o contenedor y transporte a gestor autorizado a 

 menos de 25km de distancia, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido el peso de 

 residuo transportado incluyendo un 10% de escombro no reutilizable 

  
E30 TN MACHAQUEO DE ESCOMBRO 1.174,00 54,00 63.396,00 

 TN. Machaqueo de escombro procedente de los edificios hasta un tamaño máximo 

 de arido de 80 mm, con separación de impurezas, ferralla y otros elementos 

 metálicos, incluye valorización del material, análisis, instalación de maquina 

 machacadora, traslado y acopio en lugar designado por la Dirección de obra dentro 

 del recinto portuario, medios auxiliares y todos los permisos y analísis necesarios 

 para su posterior utilización. Medido el peso de escombro machacado 

  

  _______  
 TOTAL F02.10.02 ...................................................................................  121.214,24 
F02.10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS  
E16 TN ESCOMBRO DE DEMOLICION NO APROV. 85,00 70,00 5.950,00 
E19 TN PLÁSTICOS 0,44 87,75 38,61 
E20 TN MEZCLAS DE RCD 40,00 70,00 2.800,00 
E31 TN YESO 2,30 87,75 201,83 
E32 UD LÁMPARAS VAPOR DE MERCURIO 70,00 1,10 77,00 
E33 TN MADERA 3,40 65,00 221,00 
  ______________  

 TOTAL F02.10.03 ...................................................................................  9.288,44 
F02.10.04 ACABADOS  
E34 M2 LIMPIEZA DEL SOLAR 405,00 5,00 2.025,00 

 M2. Limpieza final del solar afectado por la demolición, retirada de residuos, 

 basuras y corte de cualquier elemento que sobresalga de la solera, incluso relleno 

 de huecos y fosos con material machacado procedente del derribo y p.p. de 

 medios auxiliares. Media la superficie ocupada por los edificios a demoler 
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E38 ML VALLADO DEFINITIVO 40,00 75,00 3.000,00 

 ML. Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con pliegues 

 de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas 

 de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado y pintado 

 en blanco, con postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, 

 fijados con tornillos sobre muros de fábrica u hormigón. Incluso bases para el 

 atornillado directo de postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla 

 electrosoldada modular a los postes metálicos. medida la longitud colocada. 

  

  _______  
 TOTAL F02.10.04 ...................................................................................  5.025,00 
F02.10.05 SEGURIDAD Y SALUD  
E35 UD SEGURIDAD Y SALUD 1,00 9.750,00 9.750,00 

 PA de abono integro en concepto de medidas de protección tanto individuales 

 como colectivas, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, el vallado y 

 señalización de las obras, desvíos de tráfico y peatones durante la ejecución de las 

 obras y en general todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar las 

 imprescindibles condiciones de Seguridad y salud laboral durante el desarrollo de 

 las obras, recogidas en el Plan de Seguridad de la obra, elaborado por el 

 adjudicatario, informado por el coordinador de Seguridad y aprobado por la D.O de 

 acuerdo con la legislación vigente. 

  

  _______  
 TOTAL F02.10.05 ...................................................................................  9.750,00 
  ___________  
 TOTAL F02.10 ........................................................................................  180.570,90 
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F02.SYS SEGURIDAD Y SALUD FASE 2  
F02.SYS.01 SEGURIDAD Y SALUD FASE 2 1,00 5.357,70 5.357,70 

 UD. Partida según el Anejo nº 10. Estudio de Seguridad de Salud para la Fase 1. 

  

  __________  
 TOTAL F02.SYS ....................................................................................  5.357,70 
  ___________  
 TOTAL F02 ......................................................................................................................................  402.831,22 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  1.718.128,49 
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